

**Uczestnicy
postępowania przetargowego****Dotyczy postępowania nr PRZZ/3356.**

Działając zgodnie z § 23 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ S.A., Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Remont organów urabiających kombajnów ścianowych i chodnikowych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary w latach 2023-2024**, udziela odpowiedzi na pytania i Wykonawcy i dokonuje **modyfikacji treści SIWZ** w następujący sposób:

Pytanie 1

Dotyczy SIWZ IV. pkt 2. Zamawiający wymaga:

„IV. Okres obowiązywania umowy, termin oraz zasady realizacji zamówienia i warunki gwarancji.
2. Termin realizacji zlecenia – do 30 dni od daty przekazania urządzenia do remontu.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenia realizacji zlecenia do 45 dni od daty przekazania urządzenia do remontu?

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje:

część IV ust. 2 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

4. Termin realizacji zlecenia – **do 45 dni** od daty przekazania urządzenia do remontu.

§ 4. pkt. 2 Załącznika nr 7 do SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Termin realizacji zlecenia – **do 45 dni** od daty przekazania urządzenia do remontu.

Pytanie 2

Dotyczy SIWZ Załącznik nr 7 IPU §8. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie zapisu o brzmieniu: „Łączna wartość kar umownych i odszkodowań przysługujących Zamawiającemu może być naliczana do kwoty równej wartości netto przedmiotu Umowy.”

Ograniczenie ryzyka Wykonawcy może mieć wpływ na możliwość przystąpienia Wykonawcy do postępowania oraz na ostateczną wartość oferty.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy SIWZ Załącznik nr 7 IPU §8 ust. 1. 2) i 3. Zamawiający zapisał:

„1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

1) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy,

2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy,

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień opóźnienia - w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu Umowy.”

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację na zapis o brzmieniu:

„1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- 1) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy,
- 2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wartości netto niezrealizowanej w terminie części Umowy, lecz nie więcej niż 20% wartości netto umowy,
- 3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień opóźnienia - w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu Umowy, lecz nie więcej niż 20% wartości netto umowy.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy SIWZ Załącznik nr 7 IPU §8. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie zapisu o brzmieniu: „Łączna wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu może być naliczana do 20% wartości netto przedmiotu Umowy.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy SIWZ Załącznik nr 7 IPU § 16. Badania kontrolne (AUDYT) ust. 2. Zamawiający zapisał:

„2. Czas trwania audytu może wynieść od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).”

Zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację zapisu na brzmienie:

„2. Czas trwania audytu może wynieść od 1 do 2 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść SIWZ.

W imieniu Zamawiającego

PEŁNOMOCNIK
KWK „Bobrek-Piekary”
Naczelnny inżynier
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
Cezarysz Srokosz DOP02

PEŁNOMOCNIK
KWK „Bobrek-Piekary”
Dyrektor Kopalni
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Andrzej Ziolkowski DOP02

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

sekretariat@weglokoksraj.pl

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

T: +48 32 718 10 00

bobrekiekary@weglokoksraj.pl