

Nasz znak: PZPZ/CW/...../2017r.

Bytom, 22.08.2017r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja wzbogacania węgla średnich w płuczce c. c. (dostawa i zabudowa DISA 2) dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek – Piekary” Ruch Bobrek – nr sprawy PRZZ/1110.

Działając zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Węgłokoks Kraj Sp. z o.o. Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy:

- 1. Pytanie:** Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert, który upływa w dniu 24.08.2017r. o godz. 8:30, ze względu na obszerny i złożony zakres dokumentacji niezbędnej do przygotowania oferty przetargowej o której mowa w zał. Nr 1 do SIWZ, pkt. III. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 8.09.2017r.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- 2. Pytanie:** Z uwagi na wieloaspektowy zakres rzeczowy zadania, który obejmuje zarówno wykonanie branżowej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, demontaż starych urządzeń oraz termin wykonania nowych, a także roboty budowlane i elektryczne, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w SIWZ, pkt. IV.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


.....
Bożena Mielcarek