

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: postępowania PRZZ/1199.

Działając zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa nowego kompletnego przenośnika zgrzeblowego ścianowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z o.o. KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek**, udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy poprzez modyfikację treści SIWZ.

Pytanie 1

Prosimy o jednoznaczne określenie, w którym momencie Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury za zrealizowaną dostawę, szczególnie w przypadku znacznego, np. kilkumiesięcznego opóźnienia w uruchomieniu przenośnika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (np. zmiana harmonogramu zbrojeń ścian, czy też zmiana panujących w kopalni warunków geologiczno-górnictwowych).

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 8 do SIWZ, § 3 ust. 3, który otrzymuje nowe brzmienie:

3. Podstawą wystawienia faktury będzie Protokół odbioru końcowego po uruchomieniu na dole kopalni podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. W przypadku, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego podpisanie Protokołu odbioru końcowego po uruchomieniu na dole kopalni nie nastąpi w ciągu 60 dni od daty zakończenia dostaw, Wykonawca upoważniony jest do wystawienia faktury na podstawie podpisanego przez Strony Protokołu kompletności dostawy.

W imieniu Zamawiającego

PEŁNOMOĆNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary”
NACZELNY INŻYNIER
KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Andrzej Ziolkowski

PEŁNOMOĆNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary”
DYREKTOR KOPALNI
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Krzysztof Jamka