

Nasz znak: PZPZ/ *1410* /CW/2017

Bytom, dnia 17.11.2017r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania : **Wykonanie robót remontowych obejmujących II etap tj. remont urządzeń dylatacyjnych w nitce B i C wiaduktu w ciągu ulicy Wrocławskiej w Bytomiu w oparciu o wykonany przez RAIL ROAD PROJECT w sierpniu 2017 r. - projekt budowlano-wykonawczy remontu urządzeń dylatacyjnych dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek - nr sprawy: PRZZ/1172.**

Zgodnie z § 21 ust. 3, Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

1. Pytanie Wykonawcy:

W drodze rozpoznania sposobu prowadzenia robót, nasunął się temat projektu organizacji ruchu, czy posiadają państwo już takowy zatwierdzony?

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że posiada zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu (załącznik do pisma nr 1,2,3,4,5,6) – oryginał do wglądu w KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek w Bytomiu przy ul. Konstytucji 76, Budynek Księgowości, parter – pok. nr 3.

2. Pytanie Wykonawcy:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W opublikowanym wzorze umowy w 3 6 pkt.13 Zamawiający zastrzega termin płatności wynagrodzenia na 90 dni od daty wpływu faktury. Taki sposób ustalenia warunków wynagrodzenia w sposób istotny ogranicza konkurencję poprzez ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, co może naruszać zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców.

Ponadto wskazana wyżej konstrukcja zapisów umowy, spowoduje konieczność skalkulowania przez wykonawców wyższych kosztów kredytowania inwestycji, co w efekcie przyczyni się do poniesienia wyższych wydatków ze środków finansowych, niż to jest konieczne.

Zatem mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów umowy poprzez ustalenie terminu płatności z tytułu faktur na 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ponadto informuje, że postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.

Przewodniczący Komisji Przetargowej



Czesław Danecki

Rozdzielnik :

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2. a/a

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY

ul. Gen. Jerzego Ziętka T: +48 32 768 06 20 NIP: 653-000-48-65 Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618
41-940 Piekary Śląskie F: +48 32 768 06 22 REGON 270034633 Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

41-905 Bytom T: 32 7181 000, F: 32 7181 781
ul. Konstytucji 76 bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

