

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert pn.: **Wykonanie projektu koncepcyjnego klimatyzacji grupowej wyrobisk dołowych dla Węgłokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek - nr postępowania: PRZZ/1273.**

Zgodnie z § 21 ust. 3 i 5, Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania oraz modyfikuje zapisy SIWZ w sposób następujący:

I. Pytanie Wykonawcy:

(SIWZ Rozdz. IV.) Termin wykonania zamówienia; do 6 tygodni od zawarcia umowy.

W związku z dużym zakresem wykonywanego projektu, związanego z koniecznością wykonania zjazdów dołowych oraz dostarczeniem przez Zamawiającego niezbędnej dokumentacji, prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do **8 tygodni.**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób :

1) Pkt IV SIWZ otrzymuje brzmienie :

Termin wykonania zamówienia. Wymagany termin wykonania zamówienia: **do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.**

2) § 4 Załącznika nr 6 SIWZ otrzymuje brzmienie :

Termin realizacji Umowy . Okres obowiązywania: **do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.**

3) Pkt VI Załącznika nr 1 do umowy otrzymuje brzmienie :

Realizacja przedmiotu zamówienia: Termin wykonania zamówienia: **do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.**

II. Pytanie Wykonawcy:

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania (nr sprawy PRZZ/1273) na „Wykonanie projektu koncepcyjnego klimatyzacji grupowej wyrobisk dołowych dla Węgłokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek” zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ. tj.

– (SIWZ Rozdz. XVI) Termin składania ofert do 08.01.2018 godz. 8.30.

W związku z okresem świąteczno-urlopowym oraz koniecznością skompletowania wymaganych w SIWZ dokumentów, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 15.01.2018 godz. 8.30.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje również modyfikacji treści SIWZ poprzez przedłużenie terminu składania ofert z dnia 08.01.2018 r. na dzień 22.01.2018 r. w związku z powyższym:

➤ **Część XVI. Termin i miejsce składania ofert pkt 1, otrzymuje nowe brzmienie:**

1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzywym, zamkniętym opakowaniu – w zaklejonej kopercie w następującym miejscu:

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek – Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 7
do dnia 22.01.2018r. do godz. 08 : 30

Na opakowaniu – zaklejonej kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Wykonanie projektu koncepcyjnego klimatyzacji grupowej wyrobisk dołowych dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek - nr sprawy PRZZ/1273.

Nie otwierać przed dniem 22.01.2018 r. godz. 09 : 00”

➤ **Część XVII. Otwarcie ofert pkt 1, otrzymuje nowe brzmienie:**

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **22.01.2018 r. o godz. 09:00 w miejscu:**

WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z o.o.
KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
Dział Zamówień i Przetargów I piętro pok. nr 8

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary”
NACZELNY INŻYNIER
z-ca KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Andrzej Ziółkowski

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary”
DYREKTOR KOPALNI
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Krzysztof Jamka