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Uczestnicy
post^powania przetargowego

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja
gorniczego wycia.gu szybowego szybu ,,J6zef" w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o
KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek-nrsprawy PRZZ/1265.

Dziatejac zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowieh w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o,t

Zamawiaja^cy w prowadzonym post^powaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Modernizacja gorniczego wycia.gu szybowego szybu ,,J6zef w WEGLOKOKS
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcow oraz
dokonuje modyfikacji tresci zapisow SIWZ w dalszej czesci niniejszego pisma.

Pytanie nr 1
W pkt. VI SIWZ Zamawiaja.cy okreslil termin realizacji zamowienia od dnia zawarcia umowy do 31 marca
2019r.
W Zal^czniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamowienia pkt. IV ppkt.4 okreslono:
Catosc zadania nalezy zakohczyc przed 31.12.2018 roku, w tym maksymalnie 6 miesiecy na realizacje
etapu I (modernizacj§ maszyny bez analizy parametrow).
W Zata.cznik Nr 8 do SIWZ - Istotne postanowienia, ktore zostana, wprowadzone do umowy w §4
zapisano: Termin realizacji zadania: do 01.02.2019.
W zwiazku z rozbieznosciami dotycza,cymi terminu realizacji zadania, prosimy o okreslenie wtesciwego
terminu wykonania zadania.
Bazuj^c na naszym wieloletnim doswiadczeniu przy realizacji podobnych modernizacji uwazamy, ze
realizacja etapu I zadania w terminie do 6 miesiecy jest nierealna.
Z uwagi na powyzsze wnosimy o zmian§ zapisow SIWZ i okreslenie czasu realizacji zadania do 18
miesiecy od daty zawarcia umowy wraz z analizy parametrow pracy sieci 6kV i uzyskaniem dopuszczenia
Prezesa WUG, w tym maksymalnie 12 miesiecy na modernizacj§ maszyny.

Odpowiedz
Zamawiaja^cy informuje, ze wlasciwy termin wykonania zadania to: ,,do 18 miesiecy od daty zawarcia
umowy (wtym maksymalnie 12 miesiecy na modernizacj? maszyny) wraz z analizq parametrow pracy
sieci 6kV i uzyskaniem pozwoleh na eksploatacje".

Zamawiajqcy dokonuje modyfikacji tresci nastepujqcych zapisow SIWZ:
1) Czesci VI, ktora otrzymuje brzmienie: ..Wymagany termin wykonania zamowienia: do 18 miesiecy od

daty zawarcia umowy (wtym maksymalnie 12 miesiecy na modernizacj§ maszyny) wraz z analiza,
parametrow pracy sieci 6kV i uzyskaniem pozwoleh na eksploatacje.",

2) Zatqcznika nr 1 do SIWZ punktu IV podpunktu 4, ktory otrzymuje brzmienie: ,,Catosc zadania
nalezy zakonczyc do 18 miesiecy od daty zawarcia umowy (wtym maksymalnie 12 miesiecy na
modernizacj§ maszyny) wraz z analiza, parametrow pracy sieci 6kV i uzyskaniem pozwoleh na
eksploatacje.",

3) Zata,cznika Nr 8 § 4, ktory otrzymuje brzmienie: ,,Okres realizacji zamowienia wynosi: do 18
miesiecy od daty zawarcia umowy (w tym maksymalnie 12 miesiecy na modernizacj§ maszyny) wraz
z analiza. parametrow pracy sieci 6kV i uzyskaniem pozwoleh na eksploatacje.".

Pytanie nr 2.
W pkt. VII SIWZ zapisano: Gwarancja podstawowa na przedmiot zamowienia: 24 miesia.ce od daty
podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego lub 30 miesiecy o daty dostawy w zaleznosci co nasta.pi
wczesniej.
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W Zata_czniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamowienia pkt. V ppkt.5. 2) zapisano, ze Wykonawca ma
dostarczyc dokument potwierdzajqcy udzielenie co najmniej 24 miesiecy gwarancji dla kazdego
urza_dzenia i calosc zadania.
W Zalaczniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamowienia pkt.VI ppkt.2. 2) zapisano ze Wykonawca ma
dostarczyc dokument potwierdzajqcy udzielenie co najmniej 36 miesiecy gwarancji,
WZala_czniku nr 1 do SIWZ-opis przedmiotu zamowienia pkt. VIII ppkt.1 zapisano:
Na przedmiot zamowienia nalezy udzielic gwarancji ogolnej na okres nie krotszy niz 36 miesiecy liczqc od
daty uzyskania zezwolenia na ruch maszyny wyci^gowej po wprowadzonych zmianach.
W ZaJqczniku nr 5 do SIWZ - oswiadczenie Wykonawcy pkt.3. 2) zapisano, ze wraz z dostawq
przedmiotu zamowienia Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu dokument potwierdzaj^cy udzielenie co
najmniej 24 miesiecy gwarancji dla kazdego urzajdzenia,
W zwi^zku z powyzszym wnosimy o ujednolicenie zapisow SIWZ dotycz^cych gwarancji
i okreslenie jej trwania na 24 miesia_ce od daty uzyskania postanowienia Dyrektora Specjalistycznego
Urzedu Gorniczego nakazujqcego przeprowadzenie probnego ruchu gorniczego wyci^gu szybowego po
wprowadzeniu zmian w szybie Jozef w Weglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.

Odpowiedz
Zamawiajqcy informuje, ze czas trwania gwarancji to okres nie krotszy niz 36 miesiecy licz^c od daty
uzyskania zezwolen na eksploatacje gorniczego wyci^gu szybowego i rozdzielni 6kV przy szybach
,,J6zef ,,Bolestaw" po wprowadzonych zmianach.

Zamawiaj^cy dokonuje modyfikacji tresci nast^pujejcych zapisow SIWZ:
1) w punkcie VII SIWZ podpunkcie 1), ktory otrzymuje brzmienie: ,,Gwarancja na przedmiot

zamowienia: nie krocej niz 36 miesiecy licz^c od daty uzyskania zezwolen na eksploatacj§
gorniczego wyciqgu szybowego i rozdzielni 6kV przy szybach »J6zef« »Bolesiaw« po
wprowadzonych zmianach",

2) w Zatejczniku nr 1 punkcie V podpunkcie 5.2), ktory otrzymuje brzmienie: ,,Dokument
potwierdzaja_cy udzielenie co najmniej 36 miesiecy gwarancji dla kazdego urza_dzenia i catosc
zadania, licza_c od daty uzyskania zezwoleh na eksploatacj^ gorniczego wyci^gu szybowego
i rozdzielni 6kV przy szybach »J6zef« »Boles^aw« po wprowadzonych zmianach",

3) w Zatqczniku nr 1 punkcie VI podpunkcie 2.2), ktory otrzymuje brzmienie: ,,Dokument
potwierdzaja_cy udzielenie co najmniej 36 miesiecy gwarancji, licza_c od daty uzyskania zezwoleh na
eksploatacje gorniczego wycia_gu szybowego i rozdzielni 6kV przy szybach »J6zef« »Bolesiaw« po
wprowadzonych zmianach",

4) w Zata_czniku nr 1 punkcie VII podpunkcie 1, ktory otrzymuje brzmienie: ,,Na przedmiot
zamowienia nalezy udzielic gwarancji na okres nie krotszy niz 36 miesiecy licza_c od daty uzyskania
zezwolen na eksploatacj§ gorniczego wyciqgu szybowego i rozdzielni 6kV przy szybach »J6zef«
»Bolestew« po wprowadzonych zmianach",

5) w Zatqczniku nr 5 punkcie 3. podpunkcie 2), kt6ry otrzymuje brzmienie: „ Dokument
potwierdzaj^cy udzielenie co najmniej 36 miesiecy gwarancji dla kazdego urza_dzenia i calosc
zadania, liczqc od daty uzyskania zezwoleh na eksploatacje gorniczego wycia^gu szybowego
i rozdzielni 6kV przy szybach »J6zef« »Boleslaw« po wprowadzonych zmianach".

Pytanie nr 3.
a) W ZaJcjczniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamowienia pkt. Ill ppkt.1. 4) zapisano: Uzyskanie

i dostarczenie wymaganych dopuszczeh.
b) W Zala_czniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamowienia pkt. V ppkt.5. 3) zapisano ze wraz

z dostawq przedmiotu zamowienia Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu dopuszczenie WUG dla
catosci zmodernizowanej maszyny.

c) W Zalqczniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamowienia pkt. VI ppkt.3. 2) zapisano, ze
Wykonawca po zakohczeniu realizacji zadania (wraz z odbiorem koiicowym) dostarczy:
Dopuszczenia WUG.
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d) W Zaiaczniku nr 5 do SIWZ - oswiadczenie Wykonawcy pkt.3. 3) zapisano, ze wraz z dostawq
przedmiotu zamowienia Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu dopuszczenie WUG dla caiosci
zmodernizowanej maszyny.

W ramach realizacji etapu I zamowienia wykonana zostanie modernizacja maszyny wyci^gowej
gorniczego wyci^gu szybowego szybu ,,J6zef.
Przedmiotem decyzji Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego o dopuszczeniu do stosowania
w podziemnych zaktedach gorniczych bedzie okreslony zespof urzadzeh tej maszyny wycia_gowej
a nie cala maszyna wycia_gowa.
W zwiazku z powyzszym wnosimy o zmiane SIWZ dotycza.ca_ zapisow okreslonych powyzej w pkt. a), b),
c) i d) uwzgledniaja^cq, ze przedmiotem dopuszczenia jest okreslony zespof urzajdzeh maszyny
wyciqgowej.
Ponadto zwracamy uwage, ze nie jest mozliwe dostarczenie wymaganego dopuszczenia WUG wraz
z dostawcj urzajdzeh ( pkt. b) i pkt. d)) oraz po zakoiiczeniu realizacji Etapu I { pkt. c ) } .
Decyzja Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego o dopuszczeniu do stosowania w podziemnych
zaktedach gorniczych okreslonego zespolu urzqdzeh tej maszyny wyci^gowej moze bye wydana przez
Prezesa WUG i dostarczona dopiero po zakoriczeniu ruchu probnego.

Odpowiedz
Zamawiaja^cy informuje, ze tresc Zata_cznika nr 1 do SIWZ punktu III podpunktu 1. 4} jest zapisem
ogolnym, bez podania terminow, tresc Zalqcznika nr 1 do SIWZ punktu VI podpunktu 3. 2) dotyczy
dostarczenia dokumentow wraz z odbiorem koncowym, tj. po zakohczeniu ruchu probnego i uzyskaniu
decyzji Prezesa WUG o dopuszczeniu do stosowania w zakladach gorniczych okreslonego zespolu
urzadzeh maszyny wycia.gowej oraz pozwolenia Dyrektora SUG na oddanie modernizowanych urzajjzeri
do ruchu.

Zamawiajqcy dokonuje modyfikacji tresci nast^pujqcych zapisow SIWZ:
1) Zat^cznika nr 1 punktu V podpunktu 5, ktory otrzymuje brzmienie: ..Oswiadczenie oferenta,

ze wraz z dostawa^ przedmiotu zamowienia, przed wewnetrznym komisyjnym odbiorem, dostarczy
Zamawiaja_cemu nastepuj^ce dokumenty w jezyku polskim:",

2) Zata.cznika nr 5 punktu 3, kt6ry otrzymuje brzmienie: ,,wraz z dostawq przedmiotu zamowienia,
przed wewnetrznym komisyjnym odbiorem dostarcze Zamawiaj^cemu nastepuj^ce dokumenty
w jezyku polskim:".

Pytanie nr4.
WZaJqczniku nr 1 do SlWZ-opis przedmiotu zamowienia pkt. Ill ppkt. 6. 1)
Zamawiaja.cy wymaga od Wykonawcy aby brat udzial w odbiorach maszyny wycia_gowej po
wprowadzonych zmianach oraz w rewizjach rocznych i polrocznych w okresie gwarancji wta.cznie
z przygotowaniem maszyny do takiej rewizji.
Prosimy o wyjasnienie, na czym ma polegac przygotowanie przez Wykonawcy maszyny do rewizji?

Odpowiedz
Zamawiaj^cy informuje, ze przygotowanie przez Wykonawce maszyny do rewizji oznacza
przeprowadzenie badah kontrolnych i ewentualnych korekcji i regulacji.

Pytanie nr 5.
W Za^czniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamowienia pkt. Ill ppkt. 6. 3)
Zamawiaja_cy wymaga od Wykonawcy aby brat udziai w badaniu maszyny przez organ nadzoru
g6rniczego podczas wszelkich badah pracownikow Osrodka Pomiarow i Automatyki, posiadaja_cych
uprawnienia rzeczoznawcy g6rniczych wycia.gow szybowych wraz z urz^dzeniami do wykonania proby.
Wnosimy o zmiane tresci tego punktu na nastepuj^cq:
Wykonawca zapewni udziat pracownikow posiadaja.cych uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zaktadu
gorniczego grupy I - maszyny wyciqgowe wraz z urzqdzeniami do wykonania prob w czasie badania
maszyny przez organ nadzoru gorniczego.
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Odpowiedz
Zamawiajqcy dokonuje modyfikacji tresci zapisow SIWZ: Zat^cznika nr 1 punktu III podpunktu 6.
3), ktory otrzymuje brzmienie: ,,Wykonawca zapewni udzial pracownikow posiadajacych uprawnienia
rzeczoznawcy ds. ruchu zakiadu gorniczego grupy I - maszyny wyciqgowe wraz z urzajdzeniami do
wykonania prob w czasie badania maszyny przez organ nadzoru gorniczego."

Pytanie nr6.
Punkt SIWZ 4.6.a-e przeksztattniki i transformatory obwodu gtownego powinny bye konstrukcji
przeznaczonej dla gornictwa wg Polskiej Normy PN-IEC 146-1-1+AC, grupa V, przeciazalnosc 150%
przez 2 godziny, a 200% przez jedna minute w odniesieniu do prajdu znamionowego silnika
wyciqgowego.
Pragniemy zaznaczyc, ze przywofana norma PN-IEC 146-1-1+ACzostaJa wycofana w 2002 roku.
Dodatkowo bazujqc na wieloletnim doswiadczeniu producenta maszyn wycia_gowych i ukladow
napedowych twierdzimy, ze wl^czenie nap^dow maszyn wyciqgowych do grupy V urzqdzeh opisanych w
przedmiotowej normie jest niewtesciwe, a realizacja warunku podanego w tym punkcie ,,przeciqzalnosc
150% przez 2 godziny, (...) w odniesieniu do pra.du znamionowego silnika wycia,gowego" nie posiada
uzasadnienia technicznego i ekonomicznego. Patrz zat^cznik nr 1 do pytah.
Jednoczesnie informujemy, ze dobierane przez nas urzqdzenia sq indywidualnie dopierane tak aby
zrealizowac wszystkie funkcje wycia_gu szybowego oraz spelnic wszystkie oczekiwania inwestora.

2900 kW &00 V DC

Krzywa obciazalnosci prqdowej silnika (obwod gtowny)
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Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze podtrzymuje wymagania wskazane w SIWZ w Zala_czniku nr 1 punkcie III
podpunktach: 4.4)e) oraz 4.6)a), tj. dwa uktedy transformator plus przeksztattnik, podstawowy
i rezerwowy, dla zasilania obwodu wzbudzenia silnika wyciajgowego powinny bye konstrukcji
przeznaczonej dla gornictwa wg Polskiej Normy PN-IEC 146-1-1+AC, grupa V, przeciazalnosc 150%
przez 2 godziny, a 200% przez jedna. minut^ w odniesieniu do prqdu znamionowego wzbudzenia silnika,
a takze przeksztaltniki i transformatory obwodu gtownego powinny bye konstrukcji przeznaczonej dla
gornictwa wg Polskiej Normy PN-IEC 146-1-1+AC, grupa V, przeciazalnosc 150% przez 2 godziny,
a 200% przez jedn§ minute w odniesieniu do pra_du znamionowego silnika wyciqgowego.
Choc Polska Norma PN-IEC 146-1-1+AC zostaia zastapiona norma. PN-EN 60146-1-1:2010, to
szczegotowe zapisy dotycza.ce wymagah Zamawiajqcego pozostaiy bez zmian. Ponadto informujemy, ze
wymagania okreslone przez Zamawiajacego uwzgledniajq zarowno potrzeby zakiadu, warunki techniczne
i parametryjakosciowe wspolczesnych poiprzewodnikow.

Pytanie nr 7.
Punkt SIWZ 4.6.f nalezy zastosowac zabezpieczenie silnika i przetwornic przed przegrzaniem
wynikaja,cym z pra_du pozostatego w obwodzie na skutek napiecia remanentu przy braku zasilania
sterownikow giownych oparte na sterowniku MITSUBISHI ALPHA XL AL2-24MR-D (takim jak
w sa_siedniej maszynie) zasilanym napieciem gwarancyjnym,
Szczegolowe okreslenie w SIWZ nazwy sterownika ogranicza mozliwosc zastosowania urzqdzeh
rownowaznych dostepnych na rynku. Czy mozliwe jest zastosowanie urza.dzeh o parametrach nie
gorszych od parametrow urza_dzeh wskazanych w punkcie 4.6.f?

Odpowiedz
Zamawiaja_cy informuje, ze podtrzymuje tresc zapisow SIWZ Za^cznika nr 1 punktu III podpunktu 4.6)f).
Ze wzgledu na unifikacje urz^dzeii zastosowanych w maszynach wyciajgowych gorniczych wyciqgow
szybowych eksploatowanych przez Zamawiajacego zostal okreslony konkretny typ wysokiej jakosci
sterownika programowalnego w miejscu newralgicznyrn jakim jest zabezpieczenie silnika i przetwornic
przed przegrzaniem wynikaja_cym z prqdu pozostatego w obwodzie na skutek napiecia remanentu przy
braku zasilania sterownikow glownych.

Pytanie nr 8.
Punkt SIWZ 4.7a wyposazenie w nowe zabezpieczenia ecoMUZ-2 TR.
Szczegotowe okreslenie w SIWZ nazwy zabezpieczenia ogranicza mozliwosc zastosowania urz^dzeh
rownowaznych dostepnych na rynku. Czy mozliwe jest zastosowanie urzajdzeh o parametrach nie
gorszych od parametrow urz^dzeh wskazanych w punkcie 4.7.a?

Odpowiedz
Zamawiaja^cy informuje, ze ze wzgledu na unifikacj§ typu urzqdzeh oraz sposobu obstugi zabezpieczeti
zastosowanych w rozdzielni 6kV przy szybach ,,J6zef" ,,Bolesiaw", zostat wskazany konkretny typ
zabezpieczenia, ktory nalezy zastosowac w trakcie modernizacji. Podobnie w kwestii innych urzqdzeri
wymienionych w SIWZ.

Pytanie nr 9.
Punkt SIWZ VIII. Opis warunkow udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spelniania tych warunkow.
1) posiadania wiedzy i doswiadczenia, to znaczy:

w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, wykonali/wykonuja. co najmniej jednq usiuge w zakresie budowy tub
modernizacji maszyn wyciqgowych wycia^gow szybowych w zakresie zabudowy przeksztattnikow
tyrystorowych w obwodzie glownym maszyny o wartosci brutto nie mniejszej niz 2.500.00,00 zl,
w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia warunku wiedzy i doswiadczenia.

Czy poprawna kwota to 250 000,00 czy 2.500 000,00?
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Odpowiedz
Zamawiajejcy dokonuje modyfikacji tresci zapisow SIWZ czesci VIII pkt 1 ppkt 1), ktory otrzymuje
brzmienie:
1) posiadania wiedzy i doswiadczenia, to znaczy:

w okresie ostatnich trzech !at przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres dziafalnosci
jest krotszy - w tym okresie, wykonali/wykonuja. co najmniej jedna^ ustuge w zakresie budowy
lub modernizacji maszyn wyciqgowych gorniczych wyciqgow szybowych w zakresie
zabudowy przeksztattnikow tyrystorowych w obwodzie gtownym maszyny o wartosci brutto
nie mniejszej niz 2.500.000,00 zl (sfownie: dwa miliony pi^cset tysi^cy zfotych °°/10o), w zakresie
niezb^dnym do wykazania speinienia warunku wiedzy i doswiadczenia,

Pytanie nr 10.
Czy przeprowadzono analize stanu izolacji silnikow nap^dowych pod katem mozliwosci ich zasilania
z przeksztaitnikow tyrystorowych?

Odpowiedz
Zamawiaja_cy informuje, ze w lutym 2017 roku, silnik maszyny wycia.gowej zostat poddany analizie stanu
technicznego przez rzeczoznawcow z Osrodka Badah i Pomiarow pod wzgl^dem mozliwosci zasilenia go
z przeksztaltnika tyrystorowego. Wocenie kohcowej napisano, iz silnik spetnia wymagania normy PN-E-
04700. ProtokoJ z pomiarow i ocena stanu technicznego izolacji silnika nap^dowego urzajdzenia
wycia.gowego szybu ,,J6zef stanowi zaJqcznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 11.
W Zala_czniku nr 1 do SIWZ pkt. IV warunki dostawy i odbioru Zamawiajqcy w ppkt. 14.dopuszcza
rozliczenia cz^sciowe na podstawie protokolow komisyjnego odbioru cz^sciowego, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym do!a.czonym do projektu i zaakceptowanym przez
Zamawiajqcego.
W Zafa_czniku nr 8 do SIWZ Jstotne postanowienia, ktore zostana. wprowadzone do umowy" w paragrafie
3 Cena i warunki platnosci pkt. 4 Zamawiajqcy okreslil, ze ,,Protokol kompletnosci dostawy obejmuja^cy
catosc realizacji zadania zostanie sporza_dzony na podstawie protokolu odbioru i potwierdzony przez
przedstawicieli obu Stron".
W paragrafie 3 pkt. 5 tego Zatqcznika okreslono: ,,Wraz z fakturq dostarczone be_da_ kserokopie
dokumentow potwierdzaja.cych koniecznosc dokonania jej zaplaty, tj. protokol kompletnosci dostawy.
Zapis taki sugeruje, ze zapteta dotyczy wystawiania faktur i zaplat, ktore znajduja^ sie_ w Za{a.czniku Nr 8
do SIWZ sq sprzeczne z ww. zapisami Zai^cznika nr 1 do SIWZ.
W zwiazku z powyzszym wnioskujemy o dopisanie zapisow w Zalqczniku nr 8 do SIWZ Jstotne
postanowienia, ktore zostana. wprowadzone do umowy" tak aby uwzgle_dnialy fakturowanie cz^sciowe
dostaw i prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na podstawie protokolow odbiorow
cz^sciowych z pozostawieniem 10% kwoty umowy do zaptaty po uzyskaniu pozwolenia dyrektora SUG
na oddanie do ruchu gorniczego wyciqgu szybowego.

Odpowiedz
Zamawiaja.cy informuje, ze dopuszcza rozliczenia cz^sciowe.
Zamawiajcicy dokonuje modyfikacji tresci nast^pujqcych zapisow SIWZ:
1) Zalqcznika nr 1 punktu IV podpunktu 14, ktory otrzymuje brzmienie: ,,Zamawiaja.cy dopuszcza

rozliczenia cze.sciowe na podstawie protoko!6w komisyjnego odtaioru cz^sciowego, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym do^czonym do projektu i zaakceptowanym przez
Zamawiaja^cego. Rozliczenie kohcowe nasta_pi po wydaniu zezwolenia na eksploatacje_ Rozdzielni
6kV przy szybach »J6zef« »Bolestaw« i gorniczego wycia_gu szybowego szybu »J6zef« po
modernizacjach i wprowadzonych zmianach."

2) Zata_cznika nr 8 § 3 punkt 5, ktory otrzymuje brzmienie: ,,Wraz z faktura. Wykonawca dostarczy
kserokopie dokumentow potwierdzajqcych koniecznosc dokonania jej zaplaty, tj. protokol
komisyjnego odbioru cz^sciowego lub protokof komisyjnego odbioru koticowego podpisany po
uzyskaniu pozwolen na eksploatacj§.".
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3) Zatqcznika nr 8 § 3 punkt 6, kt6ry otrzymuje brzmienie: ,,Faktury za realizacje umowy nalezy
dostarczyc Zamawiaja.cemu w terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz
po zakoriczeniu realizacji catosci zadania.".

Pvtanie 12
Punkt SIWZ VI . Termin wykonania zamowienia. Wymagany termin zamowienia: od dnia zawarcia umowy
do 31 marca 2019 roku
Zafa_cznik nr 1 do SIWZ IV punkt 4. CaJosc zadania nalezy zakonczyc przed 31.12.2018rokuw tym
maksymalnie 6 miesiecy na realizacje^ etapu I (modernizacja maszyny bez analizy parametrow)
Zat^cznik nr 8 do SIWZ §4. Termin realizacji zadania do 01.02.2019.

Odpowiedz
Zamawiaja_cy informuje, ze odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 1.

Pvtanie 13
Prosimy o podanie faktycznego obciazenia maszyny podczas prac szybowych opisanych w specyfikacji
(np. prqd silnika podczas prac)

Odpowiedz
Zamawiaj^cy informuje, ze obecnie w maszynie sa. zastosowane nastepujace putapy pradowe obwodu
gfownego:
lpulap(WNS)-4710A
II pulap (RNA) - 6270 A
Przekaznik nadpra_dowy obwodu gtownego PKJN -7600 A
Prqd przy pracach manewrowych zwia_zanych na przyklad z wymian^ liny dochodzi do 9000 A.

Pvtanie 14
Prosimy o podanie oczekiwanych parametrow ruchu gorniczego wycia_gu szybowego po modernizacji.

Odpowiedz
Zamawiaja_cy informuje, ze podstawowe parametry ruchu maszyny wyci^gowej to:
Masa uzyteczna dla wydobycia 9600 kg
Masa uzyteczna dla jazdy ludzi 7200 kg
Masa max. nadwagi dla wydobycia 9859 kg
Masa max. nadwagi dla jazdy ludzi 7459kg
Predkosc ci^gnienia wydobycia 10 m/s
Predkosc opuszczania 10 m/s
Predkosc ci^gnienia jazdy ludzi 10 m/s
Srednica nosnika liny 7m
Wykladzina nosnika liny MODAR R3/Mz
Masa 1mb liny nosnej 0 62 16,5 kg
Masa 1mb liny wyrownawczej SAG 8,5-118x29 2x8,3 kg
Moc znamionowa silnika 2200 kW
Napie_cie znamionowe obwodu gtownego silnika 480 V
Pra_d znamionowy silnika 5100 A
Prqd znamionowy wzbudzenia silnika 77 A
Znamionowa pre_dkosc obrotowa silnika 44 obr/min
Cisnienie zasilaja.ce - minimalne 0,4 MPa
Cisnienie zasilaj^ce -maksymalne 0,6 MPa
Cisnienie zasilaja_ce - robocze 0,43 MPa
Cisnienie wyprzedzenia hamow. bezpiecz. 0,31 MPa
Cisnienie potrzebne do utrzymania obciqz.HB 0,29 MPa
Cisnienie zasilania cylindra HB 0,32 MPa
Czas utrzymania cisnienia wyprzedzenia 6s
Masa obci^znika hamulca ciezarowego 1450 kg
W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o.O. wwv.wcgtokokskraj.pl KWK BOBREK-PIEKflRY
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Opoznienie krytyczne dla pustych naczyh
Opoznienie krytyczne dla jazdy ludzi - cia_gnienie
Opoznienie krytyczne dla jazdy ludzi-opuszczanie
Opoznienie krytyczne dla cia_gnienia materialow
Opoznienie krytyczne dla opuszczenia materialow
Opoznienie krytyczne dla ci^gnienia urobku
Op6znienie krytyczne dla opuszczenia urobku

3,13 m/s2

4,03 m/s2

2,27 m/s2

4,18 m/s2

2,22 m/s"
4,21 m/s2

2,18 m/s2

Pytanie 15
Jaki jest preferowany przez inwestora uklad pola^czeh przeksztaltnikow w odniesieniu do pracy awaryjnej
i ograniczenia parametrow ruchu - rownolegly czy szeregowy

Odpowiedz
Zamawiaja_cy informuje, ze preferuje zasilanie obwodu glownego z dwoch dwukierunkowych
przeksztaltnikow zbudowanych z 12 tyrystorow kazdy pola.czonych rownolegle. Uklad ma zapewnic prace
rezerwowa, jednym dowolnym przeksztaltnikiem z pelnym obciazeniem i peln^ predkoscia^.

Pytanie 16
Czy w przypadku modernizacji USSz - wykorzystujemy stara, szafe sterownicz^ czy wymagana jest
dostawa nowej szafy sterowniczej?

Odpowiedz
Zamawiaj^cy informuje, ze w ramach zadania Wykonawca dostarczy nowq szafe USSz wraz
z wyposazeniem.

Pytanie 17
Czy inwestor oczekuje budowy nowego obwodu glownego maszyny w oparciu o kable czy
szynoprzewody? Czy mozliwe jest wykorzystanie istnieja.cych szynoprzewodow?

Odpowiedz
Zamawiajqcy informuje, ze Wykonawca w ramach zadania bedzie musial wykonad nowy obwod glowny
maszyny. Obecnie obwod taki wykonany jest za pomoca_ kabli diatego nie ma mozliwosci wykorzystania
szynoprzewodu. Zamawiaja.cy dopuszcza wykonanie takiego obwodu i z kabli i szynoprzewodu.

W imieniu Zamawiajqcego

PEtNOMGCNlK
W5GLOKqj« KR Î Sp. z o.o.

Kopalnia W^glj o ,,Bobrek-Piekary"

KIEROWlflKjRUCHU ZAKtADU G6RNICZEGO

rzysztof Jamka

Andrzej Ziotkowski
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omiary podsiawowych param«tr6w elektrycznych i ocena stunu

a izolacjt sttnika nap^dowego urz^clzcasa wyci^gowcgo
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Ruch Bobrek w Bvtomiu

Profokol sprawd^Ur. mgr \n±. Robert Ko-nwerski
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v'TOM Sp. /o.u

I, VV'ymiki

K Data wykouarmi portiiawSw-t 12-02.'

2. U'/vle ™

uny H V 3.020 E O -*- 30 V. 0 •*- 20 A
statyvzny C 502 0 -:-3 00 V

mtiUimctr APPA 305 -SO •*• 1200 "C
muUimctr URYMI-N lypn BM859 CF 0 - EOOO V
mnUicsietr Bl^VMI.'iN typu IIMS59 s 0 -*• 500 auV
miernik iawlacjl MtC-2510 50 - ?oOO V

annlizatotrixaiacji M4KH) 0 . 12 kV AC

rexystimcjt uzwojcn wykoraaao m-etodu tcchniczmsi w ukhxlzic

nrOBM/85
nr 3 ] 96
nrOBM/56
nrOBM/?7
cir 154441439
n-r OI^M/510
nr OHM/77
nr 080602267

3. Yvymlu jHini.i.ai"ow rezystaiicj:

Pomiar wykotsatio przy tcmj>eralujKa uzwoj-en: tworsiika 1S ':jt; i w^hiutzenia ^ 1 °C:.

i Nazwa mieraonego cb^vouu I \vynu3S7xijie£.o j zm'fiCn&OJ^ttO

uniu twomikii A - J-T
wimika. A. - B

ach.>
ie wmiika A

(na
u^wojeuja kompensacyjue

komutacviiie Ci - 11
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2.3. Teend fgf) imvojeit, wft

ICO jQO

3, Zc v,-x;ij;U;du na brak rjorrnawanych wartoscs wspdtczyitmka strat dixicktrv-c^nych igtfd

silmkow prqdu sta'cgo, cclowo uie opiwjnn- osi Y. l^oiiary tc nioTiia ii'aktowac jako b^

;'̂  oir/.yntEirtytth pr/ebiugow wkiac, i.z wmz z-c wzrostcm napacciii ptKtniarowc^> nic raa gwatrowuyx

zmian ^.vaitosci tgD. dlatego stan izolacju. uawojen ocenia si^ jako dotarj-.

kn_^

i .. Ogledzjuy dosft^jpnyeh cz^&ci slttnika (fx;/. 7<iejm0w-ani.a o^

- 1 A>tacja jest c?,y5tn, niexaoltwioncu bt*a; o^n^R zawilgwcenia, brafc sp^kot;, 5 .^ indw

widoc/nc pojcdyiiczc^dpiysfei. lafci-cru;

- stan ck>stcpi.iyc.h poh^c^cn Jutovvonyclv spawmiych i skrceanych jcat dobry;

- komutotor kolwu deanfiobr^ja'v.vego, Ickko pofatowuriy. y.dm1>itymi irysn.mi ob'

- !>iiir.i siMJSOEkOitrzymac^y i i>«przii.:h,i jest, dobiy. od.!cgj;osci opnr.v od kom^jUiU^ra s

- szt^Qiki typii E35 (S szczotek na most), ni'eziizyte., luzy w oprawach i docisk sq

- iskrzenLLi w czoiiie priicy pod obci^eniem nie stwiefJ^^E'^u

l i jKtwv praeJdfiwkk dystatisovi.'ycti i b»nd«tSy jt?si dobry;

Uicja wymuszonu jest spmwna.

2. Pomiar rea.ysta3icjL ii/iwojcn stlniku.

Wyniki Tawarte «4 vv c-^sci I. mm-ejjsaego proiukoiu.

3. Poniiar rcKystantrji i^oEacu uzw:>jcn silnika,

Wyniki /awartc si \v cz?&ci IT i III nio:iejs'zego

4. C';za_s pracy iizolacj.! r;.i?:wojcsi

Drila pKKUskcji - 1^67 r

Ostatnia na.pra.wa - 1986 rok ^.DA
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