

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Wykonanie projektu technicznego modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu „Józef” w zakresie dostosowania zrębu, podszybi, zbrojenia szybu i sygnalizacji szybowej do opuszczania materiałów o długości do 6 m klatką południową czteropiętrową ze zrębu szybu na poz. 726 i 840m, dla Węgłokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek - nr postępowania: PRZZ/1536.**

Zgodnie z § 21 ust. 3 i 5, Regulaminu udzielania zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania oraz modyfikuje zapisy SIWZ w sposób następujący:

I. Pytanie Wykonawcy:

W pkt. IV 1 do SIWZ – Zamawiający pisze:

„Wymagany termin wykonania zamówienia: **do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy**”.

Naszym zdaniem tak krótki czas na realizację prac projektowych jest niemożliwy do spełnienia. Przewidujemy i proponujemy, aby całość prac projektowych była opatrzona zapisem: „**do 6 miesięcy**, jednak nie dłużej niż do 31.12.2018 r.”

Uzasadnienie:

Informacja istotna z uwagi na możliwość wykonania prac projektowych w terminie.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób :

- Pkt IV SIWZ : Termin wykonania zamówienia. Wymagany termin wykonania zamówienia: **od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r.**
- Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy - § 4 Termin realizacji Umowy - Okres obowiązywania: *od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r.*

II. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na formę podwykonawstwa z uwagi na wymóg dotyczący dysponowania osobami posiadającymi:

- uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego w zakresie grupy VII – zbrojenie szybu, w tym sztywne prowadzenie naczyń wyciągowych – 1 osoba,
- uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego w zakresie grupy XIV – obudowa szybów – 1 osoba.

Uzasadnienie:

Uprawnienia takie posiadają głównie osoby zatrudnione w Głównym Instytucie Górnictwa oraz Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, których jednym z zadań jest wykonywanie

stosownych opinii i ekspertyz. Koniecznym jest skorzystanie z usług ww. instytucji. Dla tego też niezbędnym jest wyrażenie zgody przez Zamawiającego na realizację zadania z wykorzystaniem procedury podwykonawstwa.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób :
 - Pkt IV SIWZ : Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców. Zamawiający żąda dołączenia do oferty wykazu części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom sporządzonego na druku stanowiącym **Załącznik nr 7 do SIWZ** (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma).
 - Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy - § 17 Podwykonawstwo (jeżeli dotyczy):
 1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia osobiście / za pośrednictwem podwykonawcy* (niepotrzebne skreślić).
 2. Wykonawca będzie osobiście wykonywał przedmiot zamówienia, z wyłączeniem zakresu:
 - 1)
.....
który zostanie wykonany przez podwykonawcę:
.....(dalej jako: „**Podwykonawca**”)
3. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania własne. Postanowienia dotyczące obowiązków związanych z pracownikami lub osobami występującymi po stronie Wykonawcy stosuje się do pracowników/ osób występujących u Podwykonawcy.
4. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawcą. Zamawiający może zgłosić uwagi do umowy z Podwykonawcą w terminie 7 dni od jej przedstawienia.
5. Wykonawca obowiązany jest do przekazania informacji zawierającej nazwę i adres Podwykonawcy, zakres prac podlegających zleceniu oraz kopie dokumentów, świadectw uprawnień, jeżeli takie są wymagane przy realizacji zamówienia, na minimum 7 dni przed planowanym przystąpieniem Podwykonawcy do prac.
6. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dopuszczenie Podwykonawcy do wykonywania prac objętych Umową, jeżeli Podwykonawca nie gwarantuje należytego wykonania powierzonych mu prac, w szczególności jeżeli Zamawiający poweźmie wiadomość iż:
 - a) Podwykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania na rzecz Zamawiającego lub innego podmiotu prowadzącego działalność w sektorze górnictwa,
 - b) Podwykonawca znajduje się w sytuacji finansowej niegwarantującej należytego wykonania powierzonych mu zadań (np. nie wypłaca terminowo wynagrodzeń pracownikom, nie reguluje zobowiązań publicznych lub zobowiązań na rzecz innych podmiotów),
 - c) Podwykonawca jest winny spowodowania wypadku na terenie zakładu górniczego lub spowodowania zagrożenia dla ruchu zakładu górniczego.
7. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepisy ust. 2 - 6 w tym przypadku stosuje się odpowiednio.

8. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą będą dokonywane według ich uregulowań. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać terminowo wszelkich rozliczeń z Podwykonawcami.

III. Pytanie Wykonawcy:

W pkt. II.2 załącznika nr 1 do projektu Umowy – oraz pozostałych punktach odnoszących się do dokumentacji powykonawczej Zamawiający pisze:

2. Zakres zadania obejmuje:

.....
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej”

Czy Zamawiający może doprecyzować zakres zmian jakie mogą być uwzględnione w dokumentacji powykonawczej. Problematycznym wydaje się sytuacja, w której wykonawca realizujący dostosowanie podszybi do transportu materiałów długich będzie realizował zadanie w oparciu o własne zmiany wniesione do dokumentacji, a projektant będzie musiał je uwzględnić w dokumentacji powykonawczej nawet jeżeli nie będzie zgody na wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji technicznej, opracowanej w ramach niniejszego przedmiotu zadania. Naszym zdaniem wprowadzanie zmian w dokumentacji powykonawczej, odbiegających od zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej powoduje niemożliwe do przewidzenia na tym etapie zwiększenie kosztów wykonania dokumentacji powykonawczej.

Uzasadnienie:

Informacja ważna z uwagi na koszt zadania oraz możliwość jego realizacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem załącznika nr 1 do SIWZ pkt. II, ppkt 2 na Wykonawcy projektu technicznego spoczywa obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania. W związku z powyższym wykonanie dokumentacji powykonawczej będzie obejmowało wszystkie zmiany ustalone pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu Józef a Wykonawcą Projektu Technicznego modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu Józef.

IV. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- **dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez przedłużenie terminu składania ofert z dnia 26.06.2018 r. na dzień 03.07.2018 r. w związku z powyższym:**

➤ **Część XVI. Termin i miejsce składania ofert pkt 1 i 2, otrzymuje nowe brzmienie:**

1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu – w zaklejonej kopercie w następującym miejscu:

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek – Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 7
do dnia 03.07.2018r. do godz. 11 : 00

W godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od godz. 07.00 do godz. 15.00

2. Na opakowaniu – zaklejonej kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem:

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

Wykonanie projektu technicznego modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu „Józef” w zakresie dostosowania zrębu, podszybi, zbrojenia szybu i sygnalizacji szybowej do opuszczania materiałów o długości do 6 m klatką południową czteropiętrową ze zrębu szybu na poz. 726 i 840m, dla Węgłokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek - nr sprawy: PRZZ/1536.

Nie otwierać przed dniem 03.07.2018 r. godz. 11 : 30 .

➤ **Część XVII. Otwarcie ofert pkt 1, otrzymuje nowe brzmienie:**

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **03.07.2018 r. o godz. 11 : 30 w miejscu:**

**WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z o.o.
KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
Dział Zamówień i Przetargów I piętro pok. nr 8**

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Załącznik nr 7 do SIWZ

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary”
NALEŻYĆ DO PRACOWNIKÓW
Z-CZA KIEROWNIK RUCHU
Andrzej Lipkowski

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary”
DYREKTOR KOPALNI
KIEROWNIK RUCHU ZADU GÓRNICZEGO
Krzysztof Jamka

Kopia: a/a

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

www.weglokoks-kraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY

ul. Gen. Jerzego Ziętka 41-940 Piekary Śląskie
T: +48 32 768 06 20
F: +48 32 768 06 22
NIP: 653-000-48-65
REGON 270034633
Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618
Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

41-905 Bytom
ul. Konstytucji 76
T: 32 7181 000, F: 32 7181 781
bobrekiekary@weglokoks-kraj.pl

Załącznik nr 1 do pisma nr

Załącznik Nr 7 do SIWZ

**WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ
DO WYKONANIA PODWYKONAWCOM**

(Nr sprawy PRZZ/1536)

Nazwa Podwykonawcy:

Adres Podwykonawcy:

L.p.	Zakres czynności, które zostaną powierzone podwykonawcy	% udział w zamówieniu

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)