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Uczestnicy
postepowania przetargowego

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja
stycznikowni SSII na Zaktadzie Przerébki Mechanicznej Wegla w WEGLOKOKS KRAJ
Sp. z 0.0. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek, nr sprawy PRZZ/1701.

Dziatajgc zgodnie z Regulaminem udzielenia zamoéwien w WEGLOKOKS KRAJ
Sp. z 0. 0. Zamawiajgcy, w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamoéwienia w temacie j.w., udziela
odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

Pytanie nr 1:
Zgodnie z trescig pkt. VII ppkt. 1.1) SIWZ do postepowania — nr sprawy PRZZ/1701 ktérego

przedmiotem jest ,Modernizacja stycznikowni SSII na Zakiadzie Przerébki Mechanicznej Wegla
w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0.0. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek”, Zamawiajgcy wymaga posiadania
wiedzy i doswiadczenia przez Wykonawce polegajgcego na wykonaniu co najmniej dwoch dostaw wraz
z uruchomieniem rozdzielnicy niskiego napiecia budowy szufladowej oferowanego typu na ZPMW
w zaktadach gorniczych o facznej wartosci nie mniejszej niz 600 000,00 zt netto w tym jedna z dostaw na
wartos¢ nie mniejszg niz 400 000,00 zt netto.

Aby nie ograniczac¢ konkurencyjno$ci podczas postepowania przetargowego wnosimy o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu Wykonawce posiadajacego do$wiadczenie polegajgce na eksploatacii (obstudze,
konserwacji, naprawach itp.) urzadzen elektroenergetycznych zainstalowanych na ZPMW. prowadzenie
takiego warunku zapewnia Zamawiajgcemu zachowanie uczciwej konkurencji i rowne traktowanie
wykonawcéw oraz unikniecie zarzutu ograniczania konkurencji wszelkich firm wykonujgcych
specjalistyczne roboty w ruchu zaktadu goérniczego pracownikami o kwalifikacjach, uprawnieniach,
dos$wiadczeniu itp., niezbednym dla zamawiajacego przy utrzymaniu ruchu zaktadu gérniczego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:
Zgodnie z pkt. IV ppkt. 1.1) Zatacznika nr 1 do SIWZ wymagany termin wykonania projektu okreslono na

31.12.2018 r.. W aspekcie terminu sktadania ofert 06.12.2018 r. jest to termin absurdalny. Wobec
powyzszego wnosimy o zmiane terminu dostarczenia projektu na 2 miesigce od podpisania umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ.

Przewodniczagy Komisji Przetargowej

|
|

Janusz Piotrowski

WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0.0.

ul. Gen. Jerzego Zietka, 41-940 Piekary Slaskie www.weglokokskrajpl KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek
T +4837 768 06 20 NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633 Sad Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618 41-905 Bytom T:32 7181 000, F: 32 7181781
T +48324162160 - 61 BDO: 000012274 Kapitat zakdadowy 173 321 000,00 PLN ul. Konstytugji 76 bobrekpiekary@weglokokskra).p!




