

Bytom, dnia 18.02.2019r.

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu**Nasz znak: PZPZ/GW/...../2019 <sup>315</sup>**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia pt.: **Świadczenie usług remontowych, badań i legalizacji sprzętu produkcji FASER dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w latach 2019 - 2020 – nr sprawy: PRZZ/1831**

Działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. § 21 ust. 2, 3 i 5 Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawcy i dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu w § 4 pkt. 2 w Istotnych postanowieniach które zostaną wprowadzone do Umowy, dotyczącego maksymalnego terminu realizacji jednostkowej usługi określonego na 30 dni.

Proponujemy wprowadzić zapis tego terminu na **30 dni roboczych, a dla legalizacji zbiorników ciśnieniowych (butli) i osuszaczy do SP-2 na 45 dni roboczych** – tj. nie wliczając w ten okres świąt i dni wolnych od pracy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w Istotnych postanowieniach które zostaną wprowadzone do Umowy, § 4 Realizacja przedmiotu umowy, pkt. 2 który obecnie otrzymuje brzmienie:

2. Strony ustalają, że maksymalny termin realizacji jednostkowej usługi wynosi: **30 dni roboczych a dla legalizacji zbiorników ciśnieniowych (butli) i osuszaczy do SP-2 - 45 dni roboczych** od daty dostarczenia zlecenia do Wykonawcy. Termin realizacji obejmuje również czas:

- potrzebny Wykonawcy na odbiór elementów
- niezbędny na przeprowadzenie przez Zamawiającego czynności odbiorczych po zakończeniu remontu. W przypadku braku możliwości odbioru z winy Zamawiającego termin realizacji zostanie odpowiednio wydłużony.

Pozostałe zapisy § 4 - Realizacja przedmiotu umowy, pozostają bez zmian.

Kopia: PZPZ

**W imieniu Zamawiającego**

PEŁNOMOCNIK  
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek - Piekary”  
NACZELNY INŻYNIER  
Z-CIA KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO  
*Andrzej Banaś*

PEŁNOMOCNIK  
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary”  
DYREKTOR KOPALNI  
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO  
*Krzysztof Jamka*

**WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.**

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

**KWK BOBREK-PIEKARY** Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekiekary@weglokoksraj.pl