

PHPZ/ 758 /LG/KD2020**Uczestnicy
postępowania przetargowego****Dotyczy: postępowania PRZZ/2415.**

Działając zgodnie z § 21 Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert pn. **Dostawa lin szybowych do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 284-18)**, udziela odpowiedzi na pytania poprzez modyfikację treści SIWZ w sposób następujący:

Pytanie 1.

Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji dostawy do 4 miesięcy (120 dni), gdyż termin 30-dniowy jest niemożliwy do dotrzymania, biorąc pod uwagę specyfikę produktu dostawy – liny szybowe.

Odpowiedź**Zamawiający modyfikuje:**

1. **w części IV pkt. 4 SIWZ**, który otrzymuje nowe brzmienie:
Wymagany termin realizacji dostawy: **do 100 dni od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną** na zasadach określonych w OWRD (Ogólne Warunki Realizacji Dostaw).
2. **w Załączniku nr 8 do SIWZ, § 4 pkt. 3**, który otrzymuje nowe brzmienie:
Termin realizacji dostaw – **do 100 dni od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną** na zasadach określonych w OWRD (Ogólne Warunki Realizacji Dostaw).
3. **w Załączniku nr 8 do SIWZ, § 7 pkt. 6**, który otrzymuje nowe brzmienie:
Termin realizacji dostaw **100 dni** od daty przekazania zamówienia. Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień wystawionych przez kopalnię.

Pytanie 2.

Wnioskujemy o dopisanie do SIWZ (tj. załącznika nr 1 do SIWZ) normy PN-EN 12385-2; 6, która uzyskała status normy krajowej i obowiązuje w Polsce od sierpnia 2004. Norma PN-66/G-466-2 jest normą opublikowaną w 1967 roku, nieobowiązującą już, może służyć tylko jako wytyczne techniczne.

Odpowiedź**Zamawiający modyfikuje:**

1. **w Załączniku nr 1 do SIWZ w części IV pkt. 2 w tabelach 1) i 2) pozycja II.1** otrzymuje nowe brzmienie:

| | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | Pożądane wykonanie wg normy | PN-EN 12385-2, PN-66/G-46602 |
|---|-----------------------------|------------------------------|

2. **w Załączniku nr 2 do SIWZ w części V pkt. 4.** otrzymuje nowe brzmienie:
Deklaracja zgodności z normą PN-EN 12385-2, PN-66/G-46602.

3. **w Załączniku nr 3 do SIWZ w części A w tabelach pozycja 2** otrzymuje nowe brzmienie:

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 2 | Pożądane wykonanie wg normy | PN-EN 12385-2 PN-66/G-46602 | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|--|

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Józefa Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks Kraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDG: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekiekary@weglokoks Kraj.pl

4. w Załączniku nr 3 do SIWZ w części B pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczany będzie wg normy PN-EN 12385-2, PN-66/G-46602.

Pytanie 3.

Wnioskujemy o zmianę terminu określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ § 5 punkt 5: 7 (Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy). W cytowanych punktach w przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nowy towar w terminie 3 dni roboczych. Jest to warunek niemożliwy do spełnienia. Wnioskujemy o zmianę na: do 90 dni roboczych.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 8 do SIWZ w § 5:

1. **pkt. 5, który otrzymuje nowe brzmienie:**
W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, w terminie do 30 dni roboczych od daty uznania reklamacji, towar wolny od wad, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami § 10.
2. **pkt. 7, który otrzymuje nowe brzmienie:**
W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi Wykonawca, który zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie do 30 dni roboczych od powzięcia wiadomości o w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi określone przez Zamawiającego w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami § 10.

Pytanie 4.

Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania w/w oferty konkursowej do dnia 24.08.2020r. W aktualnej sytuacji związanej z Covid-19 oferent potrzebuje więcej czasu na sporządzenie kompletnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert pismem z dnia 11.08.2020r. znak: PHPZ/741/LG/2020.

Pytanie 5.

Zamawiający żąda załączenia do oferty „certyfikatu/dopuszczenia” (zał. Nr 1 do SIWZ, pkt.V), prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „certyfikat/dopuszczenie”, co ma zawierać w swojej treści certyfikat/dopuszczenie.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 1 do SIWZ część V, poprzez wykreślenie treści:

UWAGA:

- 1) *Certyfikaty/dopuszczenia przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.*
- 2) *W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą certyfikatu/dopuszczenia na cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do KWK Bobrek-Piekary ul Konstytucji 76 w Bytomiu Dział Logistyki Materiałowej (PHPL) aktualny/e – obowiązujący/e certyfikat/ dopuszczenie. Dostarczony/e*

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

certyfiat/dopuszczenie musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie.

- 3) *W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu zgodnie z pkt. 2), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.*

Pytanie 6.

Prosimy o doprecyzowanie terminu obowiązywania umowy, Zamawiający podał termin 31.11.2020 (błędny zapis daty), czy jest to termin 30.11.2020 czy może 31.12.2020.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje w części IV pkt 1 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Umowa obowiązywać będzie **od dnia zawarcia umowy do 30.11.2020 roku.**

W imieniu Zamawiającego

PELNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
KWK BOBREK-PIEKARY
Naczelny Inżynier
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
Andrzej Banas

PELNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary”
DYREKTOR KOPALNI
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Krzysztof Jamka

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Józego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks-kraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

hobrekpiekary@weglokoks-kraj.pl

Okazy