

Nasz znak: PHPZ/EW/1157/2024

Bytom, 14.11.2024 r

Dotyczy: **postępowania pn.** „Dostawa nowych części zamiennych do przenośników zgrzeblowych - SIGMA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w roku 2024 (grupa materiałowa: 292-10-04)”, (numer postępowania PRZZ/3891) (dalej jako „Postępowanie”).

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm. – dalej jako „PZP”) niniejszym Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu Postępowania na podstawie art. 255 pkt 5) PZP.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

W czwartym tygodniu września 2024 r. Dział Górniczy Zamawiającego podjął decyzję o zmianie w harmonogramie prowadzenia prac w rejonie udostępnianego pokładu 504, czego następstwem są zmiany w koncepcji odstawy urobku z rejonu ścian 11 i 12 w pokładzie 504.

Zmiany zostały wprowadzone ze względu na nieprzewidziane pogorszone warunki górniczo-geologiczne w rejonie drążonych chodników udostępniających dla ww. ścian. Skutkiem czego Zamawiający był zmuszony do zmiany projekcji chodników udostępniających w szczególności w rejonie przekopu 302 badawczego i w związku z powyższym dostosowania projektowanego ciągu odstawy do zaistniałych pogorszonych uwarunkowań stropowych.

Wynikiem zaistniejącej sytuacji jest brak zagospodarowania dla przenośników typu PZP KOBRA produkcji SIGMA, w nowym układzie odstawy ze planowanych ścian w rejonie pokładu 504 i odstawie przebiegającej przez przekop 302 badawczy.

Na skutek ww. zmian przedmiot mającego zostać udzielonego w wyniku Postępowania zamówienia nie będzie konieczny do prowadzenia ruchu górniczego przez Zamawiającego w KWK „Bobrek” w Bytomiu i jego udzielenie byłoby bezprzedmiotowe.

W związku z powyższym dalsze prowadzenie Postępowania i wykonanie tego zamówienia nie jest możliwe i nie leży w interesie publicznym.

UZASADNIENIE PRAWNE

Zgodnie z art. 255 pkt 5) PZP Zamawiający unieważnienia postępowanie, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można wcześniej przewidzieć.

Odnosząc ww. zdarzenie do tego przepisu można stwierdzić, że spełnione zostały wszystkie wymienione w nim przesłanki do unieważnienia Postępowania:

- 1) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności – zmiana harmonogramu prac oraz zmiany wprowadzone przez Dział Górniczy Zamawiającego w projekcji chodników udostępniających w szczególności w rejonie przekopu 302 badawczego i dostosowania projektowanego ciągu odstawy do zaistniałych

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

T: +48 32 416 21 60-61

sekretariat@weglokoks-kraj.pl

NIP: 653-000-48-65

REGON 270034633

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

www.weglokoks-kraj.pl

KWK BOBREK

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00

bobrek@weglokoks-kraj.pl

pogorszonych uwarunkowań stropowych z uwagi na ww. przyczyny są okolicznością znaczącą i niebagatelną, gdyż na skutek tego zdarzenie nie jest możliwe wykonanie zamówienia. Okoliczność ta ma charakter trwały i nieodwracalny.

- 2) Prowadzenie Postępowania i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym – wobec braku możliwości wykonania zamówienia na skutek ww. zdarzenia nie jest możliwe wykonanie zamówienia. Cel jaki zamierzał osiągnąć Zamawiający włączając i prowadząc Postępowanie nie jest już zatem w sposób nieodwracalny celem zaspokajającym interes publiczny. Nie jest bowiem w interesie publicznym działanie, które wyrządza szkodę w tym mieniu. Brak interesu publicznego w dalszym prowadzeniu Postępowania i wykonaniu zamówienia jest bezpośrednim rezultatem ww. zdarzenia.
- 3) Okoliczności nie można było przewidzieć - zmiana harmonogramu prac oraz zmiany wprowadzone przez Dział Górniczy Zamawiającego w projekcji chodników udostępniających w szczególności w rejonie przekopu 302 badawczego i dostosowania projektowanego ciągu odstawy do zaistniałych pogorszonych uwarunkowań stropowych z uwagi na ww. przyczyny były zdarzeniem niezależnym od Zamawiającego, którego mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć w jakikolwiek sposób w dniu ogłoszenia Postępowania i na wystąpienie, którego Zamawiający nie miał wpływu.

W imieniu Zamawiającego

PEŁNOMOCNIK
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”
Dyrektor Kopalni
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Andrzej Ziobrowski

PEŁNOMOCNIK
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”
Naczelny Inżynier
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
Cezariusz Srokosz DOP02

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks Kraj.pl

KWK BOBREK

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60-61 NIP: 653-000-48-65 BDO: 000012274
sekretariat@weglokoks Kraj.pl REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885
Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

T: +48 32 718 10 00
bobrek@weglokoks Kraj.pl