

**Uczestnicy  
postępowania przetargowego****Dotyczy: postępowania nr PRZZ/3929.**

Działając zgodnie z § 23 Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ S.A., Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie konkursu ofert pn. **Remont kapitalny kołowrotu Jankowice – przywrócenie do stanu zgodnego z DTR dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w roku 2024**, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

**Pytanie 1**

W zakresie Załącznika nr 1 do SWZ pkt V.

W myśl pism, które nasza firma uzyskała z Wyższego Urzędu Górniczego Kopalnia będąca Użytkownikiem urządzenia może naprawiać, remontować maszyny, urządzenia i instalacje w sposób ustalony w DTR. W związku z tym części i podzespoły zużyte lub uszkodzone nie nadające się do naprawy muszą zostać zastąpione częściami i podzespołami nowymi zgodnymi z DTR urządzenia, aby nie nastąpiło naruszenie przepisów. Jest to niezależne od tego czy decyzja o dopuszczeniu jest ważna czy też wygasa. Biorąc pod uwagę wymagania prawne przedstawione przez Zamawiającego bylibyśmy zobligowani do zaprojektowania, wyprodukowania nowego egzemplarza urządzenia zgodnego z aktualnymi wymaganiami prawnymi (dyrektywa maszynowa, ATEX), poddać urządzenie niezbędnym badaniom, a następnie dla tego urządzenia uzyskać nowe dopuszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego jako urządzenia transportu linowego. Przedmiotem postępowania jest remont, więc z uwagi na powyższe wnosimy o usunięcie całego pkt. V. Na potwierdzenie możliwości eksploatacji kołowrotu wprowadzonego do ruchu przed wejściem przepisów przytoczonych w pkt V przedstawiamy w załączniku stanowisko WUG w tym temacie.

**Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. V. Załącznika nr 1 do SWZ.**

**Pytanie 2**

W zakresie SWZ pkt V ppkt 1, pppkt 1.

Biorąc pod uwagę nasze powyższe wyjaśnienia zawarte we Wniosku 1, wnosimy o usunięcie całego pkt. V z SWZ. (zrypek Zamawiającego: dot. Pytania 1).

**Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy części V pkt. 1, pppkt.1) SWZ.**

**Pytanie 3**

W zakresie Załącznika nr 4 do SWZ.

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia zawarte we Wniosku nr 1, wnosimy o usunięcie fragmentu: "aktualnymi normami dotyczącymi remontów urządzeń i podzespołów budowy przeciwybuchowej zgodnie z pkt. 9.11.2 zał. Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118), dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia a zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia materiały, wyroby z tworzyw sztucznych będą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.

**WĘGLOKOKS KRAJ S.A.**

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

[www.weglokoksraj.pl](http://www.weglokoksraj.pl)

**KWK BOBREK**

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

T: +48 32 718 10 00

sekretariat@weglokoksraj.pl REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

[bobrek@weglokoksraj.pl](mailto:bobrek@weglokoksraj.pl)

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz odrębnych przepisach.,,

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika nr 4 do SWZ.**

#### **Pytanie 4**

W zakresie SWZ pkt IV.

Zamawiający zwraca się z wnioskiem o nadanie nowego brzmienia zapisu określającego termin realizacji zamówienia: do 50 dni od momentu przekazania urządzenia do remontu wykonawcy (z silnikiem elektrycznym do kołowrotu) z zamówieniem wykonania remontu.

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający modyfikuje w części IV SWZ zapis, który otrzymuje nowe brzmienie:**

Termin realizacji zamówienia: **do 50 dni od momentu przekazania urządzenia do remontu wykonawcy (z silnikiem elektrycznym do kołowrotu) z zamówieniem wykonania remontu.**

#### **Pytanie 5**

W zakresie Załącznika nr 7 do SWZ §4.

Wykonawca wnosi o zmianę terminu realizacji zamówienia: do 50 dni od momentu przekazania urządzenia do remontu wykonawcy (z silnikiem elektrycznym do kołowrotu) z zamówieniem wykonania remontu.

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający modyfikuje w § 4 Załącznika nr 7 do SWZ zapis, który otrzymuje nowe brzmienie:**

Termin realizacji zamówienia: **do 50 dni od momentu przekazania urządzenia do remontu wykonawcy (z silnikiem elektrycznym do kołowrotu) z zamówieniem wykonania remontu.**

#### **Pytanie 6**

W zakresie załącznik nr 7 SWZ §8 ust. 1.

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu poprzez nadanie mu brzmienia:

#### **Kary umowne:**

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
  - w wysokości 10% wartości netto przedmiotu Umowy, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
  - w wysokości 0,2% wartości netto przedmiotu Umowy w przypadku nieterminowego wykonania Umowy za każdy dzień zwłoki,W wysokości 0,2% wartości netto Umowy za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia upływu terminu wynikającego z Umowy na usunięcie wad za każdy dzień zwłoki.

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy § 8 ust. 1 Załącznika nr 7 do SWZ .**

#### **WĘGLOKOKS KRAJ S.A.**

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

[www.weglokoks-kraj.pl](http://www.weglokoks-kraj.pl)

#### **KWK BOBREK**

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

T: +48 32 718 10 00

[sekretariat@weglokoks-kraj.pl](mailto:sekretariat@weglokoks-kraj.pl)

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

[bobrek@weglokoks-kraj.pl](mailto:bobrek@weglokoks-kraj.pl)

**Pytanie 7**

W celu prawidłowej wyceny urządzenia prosimy o przesłanie zdjęć oraz informacji czy urządzenie jest kompletne.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że do remontu jest kołowrót z reduktorem, silnik będzie udostępniony na czas trwania naprawy.

W załączeniu do nn. pisma Zamawiający przedstawia dwa zdjęcia przedmiotowego kołowrotu.

W imieniu Zamawiającego

PEŁNOMOCNIK  
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”  
Dyrektor Kopalni  
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego  
*Andrzej Ziolkowski*

PEŁNOMOCNIK  
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”  
Kierownik Działu Górniczego  
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego  
*Łukasz Łaskawiec*

**WĘGLOKOKS KRAJ S.A.**

ul. Gen. Józefa Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

[www.weglokoks-kraj.pl](http://www.weglokoks-kraj.pl)

**KWK BOBREK**

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60-61  
[sekretariat@weglokoks-kraj.pl](mailto:sekretariat@weglokoks-kraj.pl)

NIP: 653-000-48-65  
REGON 270034633

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885  
Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

T: +48 32 718 10 00  
[bobrek@weglokoks-kraj.pl](mailto:bobrek@weglokoks-kraj.pl)