BIURO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE " I.M. "

44-200 Rybnik, ul. Emilii Plater 10 filia biura: Ry  bnik, ul. Wysoka 15/17

KOREFERAT DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

NAZWA INWESTYCJI : Rektyfikacja budynku wielorodzinnego - roboty rektyfikacyjne

ADRES INWESTYCJI . Piekary Slaskie, ul. Rozdzienskiego 15/1 i 15/l

INWESTOR ;KW S.A. KWK Piekary, ul. Zietka 13, 41-940 Piekary Slaskie
SPORZADZIE KALKULACJE : MPL Technology Katowice sp.zo.o.

KOREFERENT : mgrinz. Kamil Mlynarczyk- BPW "I.M."

DATA OPRACOWANIA . sierpien 2015

Ogotem warto$é kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

sierpien 2015



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.09
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz Razem
1| Rektyfikacja obiektu
1 SEGMENT 15/I kpl
d.1|kalk. wiasna |Podniesienie segm. 15/1 przy uzyciu sitownikéw hydraulicznych (szt 56) - pod-
trzymujacych budynek do momentu zamurowania szczeliny po prostowaniu
- $r. wysoko$¢ podniesienia 25 cm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 SEGMENT 15/1I kpl
d.1|kalk. wlasna |Podniesienie segm. 15/11 przy uzyciu sitownikéw hydraulicznych (szt 56) - pod-
trzymujgcych budynek do momentu zamurowania szczeliny po prostowaniu
- $r. wysoko$¢ podniesienia 26,5 cm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Podktadanie, przektadanie i klinowanie szczeliny podczas rektyfikacji drewnem |m3
d.1|kalk. wiasna |twardym ( debowym lub bukowym) - obustronne przy sitownikach - przyniesie-
nie podktadéw z drewna twardego, utozenie podktadéw w szczelinie, zaklino-
wanie klinami z drewna twardego (buk,dab) - segm. 15/1,15/11
<segm.15/I &r. wysokos¢ podniesienia 25 cm>[0,5*0,3*0,25]*56*2 m3 4,200
<segm.15/1l ér. wysoko$é podniesienia 26,5 cm>[0,5*0,3*0,265]*56*2 m3 4,452
RAZEM 8,652
4/KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania z drewna twardego szczeliny powstatej po wy-  |szt.
d.1/0422-08 prostowaniu - bezposrednio przed zamurowaniem kolejnego fragmentu szczeli-
analogia ny lub otworu po sitowniku - segm. 15/1,15/11
<segm.15/I >56*2 szt. 112,000
<segm.15/Il >56*2 szt. 112,000
RAZEM 224,000
5 SEGMENT 15/I - $r. wysoko$¢ podniesienia 25 cm t
d.1|kalk. wiasna | Podbudowa w trakcie rektyfikacji sitownikéw prefabrykowanymi elementami
stalowymi wysokosci 10 i 15 cm
- przyniesienie prefabrykowanej podpory stalowej,
- demontaz sitownika,
- odbicie dolnej blachy grub. 2 cm,
- montaz blachy grub. 1 cm,
- utozenie prefabrykowanej podpory stalowej w otworze,
- ulozenie blachy gr. 2 cm na podporze
- wstawienie sitownika w otwoér
(czynnos¢ powtarzana $rednio dwukrotnie ze wstawieniem kolejnej podpory
stalowej na podporze stalowej juz zabudowanej w otworze - do wyliczen przyje-
to $rednio po 1 szt podpory wysokosci 15 cm , 1 szt podpory wysokosci 10 cm,
1 szt blachy 36x36x1 cm na jeden sitownik
- ciezar 1 podpory wysokosci 15 cm wynosi 40 kg, ciezar 1 podpory wysokos-
ci 10 cm wynosi 27 kg ) - odzysk 80%
<podpory stalowe wys. 10 cm>56*1*27/1000 t 1,512
<podpory stalowe wys. 15 cm>56*1*40/1000 t 2,240
<blacha 36x36x1 cm>0,36*0,36*56*78,5/1000 t 0,570
RAZEM 4,322
6 SEGMENT 15/I1 - ér. wysokos$¢ podniesienia 26,5 cm t
d.1|kalk. wlasna | Podbudowa w trakcie rektyfikacji sitownikéw prefabrykowanymi elementami
stalowymi wysokos$ci 10 i 15 cm
- przyniesienie prefabrykowanej podpory stalowej,
- demontaz sitownika,
- odbicie dolnej blachy grub. 2 cm,
- montaz blachy grub. 1 cm,
- utozenie prefabrykowanej podpory stalowej w otworze,
- utozenie blachy gr. 2 cm na podporze
- wstawienie sitownika w otwor
( czynnosc¢ powtarzana $rednio dwukrotnie ze wstawieniem kolejnej podpory
stalowej na podporze stalowej juz zabudowanej w otworze - do wyliczen przyje-
to $rednio po 1 szt podpory wysokosci 15 cm, 1 szt podpory wysokosci 10 cm ,
1 szt blachy 36x36x1 cm i 1 szt blachy 20x20x1 cm na jeden sitownik
- ciezar 1 podpory wysokosci 15 cm wynosi 40 kg, podpory wysokosci 10 cm
27 kg ) - odzysk 80%
<podpory stalowe wys. 10 cm>56*1*27/1000 t 1,512
<podpory stalowe wys. 15 cm>56*1*40/1000 t 2,240
<blacha 36x36x1 cm>0,36*0,36*56*78,5/1000 t 0,570
<blacha 20x20x1 cm>0,20*0,20*56*78,5/1000 t 0,176
RAZEM 4,498
7|KNR 2-05 Demontaz prefabrykowanych podpér stalowych z otworéw na sitowniki,oczysz- |t
d.1/0208-04 z.0. |czenie podpdr, odniesienie poza obiekt do miejsca sktadowania - odzysk 80%
7.
analogia
<segm.15/l z poz.5>4,322 t 4,322
<segm.15/1l z poz.6>4,498 t 4,498
RAZEM 8,820
8/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km ( 20% z poz.7)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8,82*0,20 t 1,764
RAZEM 1,764
9/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1{1107-04 ponad 1 km
Krotnosé = 3
1,764 t 1,764
RAZEM 1,764
10/KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub przy- |t
d.1/0101-04 czepy skrzyniowe; kategoria tadunku IV - sitowniki hydrauliczne - odwéz po wy-
prostowaniu)
(56+3)*0,1 t 5,900
RAZEM 5,900
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