

Nasz znak: PZPZ/MM / ~~773~~2015

Bytom ~~26.11~~2015r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: wyjaśnień do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek, KWK Piekary (gr.asortymentowa:292-11-01)**

Nr postępowania: PRZZ/0181

Działając zgodnie z § 22 Regulaminu Udzielania Zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Zamawiający przesyła wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Treść pytania nr 1

§10 ust.3- w związku z tym, że okoliczności uzasadniające naliczenie kary umownej są opisane w sposób niejasny Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie przesłanek naliczenia kary umownej i jej wysokości;

§10 ust. 4- Wykonawca wnosi o zmianę tego postanowienia i nadanie mu następującego brzmienia: „Każda ze stron może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje treść **§ 10 – Kary umowne i odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ**, która otrzymuje nowe brzmienie:

§ 10.

Kary umowne i odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
 - 1) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w tym przypadku nie ma zastosowania lit. b) i lit. c) w zakresie zamówień niezrealizowanych do dnia odstąpienia od umowy,
 - b) w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanej części zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka
41-940 Piekary Śląskie

T: +48 32 768 06 20
F: +48 32 768 06 22

NIP: 653-000-48-65
REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618
Kapitał zakładowy 34 000 000,00 PLN

KWK BOBREK

41-905 Bytom
ul. Konstytucji 76

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781
bobrek@weglokoks-kraj.pl

- c) w wysokości 0,1% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w zamówieniu, nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5%. W przypadku definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji gdy nie odstępiono od umowy, kara umowna równa jest wartości niezrealizowanego zamówienia. Za definitywny brak realizacji zamówienia lub jego części uznaje się w szczególności oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamówienia lub jego części oraz sytuację, w której kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia lub jego części osiągnie wartość niezrealizowanego zamówienia lub jego części.
 - d) w wysokości 0,1% wartości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w §5 ust. 3,
 - e) w wysokości 0,1% wartości netto podlegającego wymianie towaru za każdy dzień zwłoki (w przypadkach określonych w §5 ust. 5 lub 7 oraz w §8 ust. 9 pkt1),
- 2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:
 - a) w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonego każdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,
 - b) w wysokości 0,1% umownej wartości netto zamówionego i nieodebranego z winy Zamawiającego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
 2. W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do nabycia u innego kontrahenta towarów, których ilość odpowiada ilości towarów z dostarczeniem których Wykonawca się opóźnia. W przypadku, gdy zakup towarów zostanie dokonany za cenę wyższą od ceny wynikającej z wiążącej Strony umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę różnicą pomiędzy ceną, po jakiej Zamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umowie.
 3. Zamawiający niezależnie od zastrzeżonych kar umownych ma prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych do wartości faktycznie poniesionych strat oraz utraconych korzyści.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających naliczenie kar umownych, wezwanie do zapłaty stanowić będzie nota księgową.
 5. Za datę dostawy partii towaru strony przyjmują:
 - 1) datę dostarczenia partii towaru do magazynu Zamawiającego, wpisaną przez magazyniera do dokumentu dostawy lub innego dokumentu zawierającego wszystkie informacje niezbędne dla dokumentu dostawy, potwierdzoną jego podpisem i pieczęcią imienną oraz firmową, lub
 - 2) datę przyjęcia do magazynu partii towaru depozytowego, potwierdzoną pisemną informacją Zamawiającego, przekazaną Wykonawcy, lub
 - 3) datę dostarczenia przez Wykonawcę partii towaru wolnego od wad w miejsce partii reklamowanej, potwierdzoną w sposób opisany w pkt. 1).
 6. Za naliczanie kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. b, c, d, e, odpowiedzialny jest branżysta jednostki organizacyjnej, która wystawiła dane zamówienie.

Treść pytania nr 2

§ 11 ust. 5 pkt. 1 i 2 – czy Zamawiający wykreśli te punkty z umowy- sytuacji wskazane w tych punktach wynikają z okoliczności niezależnych od Wykonawcy i sposobu wykonywania umowy. Wypowiedzenie umowy w przypadkach określonych w tych jednostkach redakcyjnych wypacza zasadę proporcjonalności i równości stron stosunku prawnego, a przede wszystkim, wprowadza niepewność co do stosunku prawnego nawiązanego umową, co uniemożliwia rzetelne, prawidłowe skalkulowanie ceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w **§ 11 ust. 5 pkt. 1 i 2 Załącznika nr 5 do SIWZ**

Informacji w przedmiotowym temacie udziela: Marzena Miętus -tel.:(32) 718 11 68,
e- mail m.mietus@weglokoks-kraj.pl

Pełnomocnik

Węglkok Kraj Sp. z o.o.
Inia Węgla Kamiennego "Bobrek"
Kierownik Zakładu
ds. Ekonomicznych

Barbara Radajewicz-Bryś

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”
NACZELNY INŻYNIER
KIEROWNIK BUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Andrzej Ziółkowski