Nr sprawy: PRZZ/0343 WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.0.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

I Zamawiajacy:
WEGLOKOKS KRAJ Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
41-940 Piekary Slgskie, ul. Gen. Jerzego Zietka
zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy pod numerem
KRS: 0000080618
NIP: 653-000-48-65
adres strony internetowej: www.weglokokskraj.pl
Sposbéb komunikowania sie z Wykonawcami zostat okreslony w dalszej czesci SIWZ.
Godziny urzedowania: od poniedziatku do pigtku od 7°° do 15%°
PROFIL NABYWCY: adres internetowy:
http://weaglokokskraj.pl/pl/nasza-firma/dostawcy/profil-nabywcy

Il. Informacje podstawowe:

1. Niniejsze postepowanie o udzielenie zamodwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zaméwien w WEGLOKOKS KRAJ
Sp. z 0. 0. zwanym w dalszej cze$ci SIWZ Regulaminem.

2. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci skfadania ofert czesciowych na zadania. Sktadana
oferta winna obejmowacé caty zakres rzeczowy dwoch zadan.

3. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci skladania oferty wariantowe;.

4. Zamawiajacy nie zamierza zawrze¢ umowy ramowe;.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé powierzenia czesci zamoéwienia do wykonania przez
podwykonawcow i zgda wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamodwienia, kidrej
wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom, z podaniem jej zakresu, zgodnie
z Zatacznikiem nr 5 do SIWZ.

Il Opis przedmiotu zamowienia.

1. Przedmiotem zaméwienia jest:

Wykonanie i zabudowa urzadzen nadawczych i odbiorczych zbiornika wegla
surowego wraz z wykonaniem robét wykonczeniowych dla WEGLOKOKS KRAJ
Sp. z 0.0. KWK Bobrek — Piekary , Ruch Bobrek.

2. Szczegdtowy zakres zamowienia okreslono w Zatgczniku Nr 1 do SIWZ.

UWAGA DLA WYKONAWCOW
Zatgcznik Nr 1b — Projekt budowlano-wykonawczy

Stanowi integralng cze$¢ Zatgcznika nr 1 do SIWZ i dostepne sg w formacie PDF na stronie
internetowej WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0.0. w profilu nabywcy:
http://weqglokokskraj.pl/pl/nasza-firma/dostawcy/profil-nabywcy

V. Termin realizacji zamoéwienia i warunki gwarancji

1. Wymagany termin wykonania zamowienia: 6 miesiecy od dnia protokolarnego przekazania
placu budowy.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi nie pézniej niz 7 dni od dnia zawarcia umowy.

3.  Wymagane warunki gwarancji:

1) na wykonane konstrukcje (w tym zabezpieczenie antykorozyjne): minimum 36
miesiecy, liczgc od daty protokolarnego odbioru zadania i przekazania go do eksploatacji
Zamawiajgcemu;

2) na urzadzenia nadawcze i odbiorcze: minimum 18 miesiecy, liczac od daty
protokolarnego odbioru zadania i przekazania go do eksploatacji Zamawiajgcemu;

3) Wykonawca zapewnia 24 godzinny w petnym zakresie bezpfatny serwis gwarancyjny
w okresie gwarancji, fgcznie z zapewnieniem petnego asortymentu czesci zamiennych
wraz z kosztami dojazdu i transportu tych czesci do KWK Bobrek — Piekary, Ruch Bobrek
(w przypadku braku witasnego serwisu w ofercie nalezy podac, kto bedzie petnit serwis
gwarancyjny),
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4) w okresie gwarancji serwis gwarancyjny zobowigzany jest do dokonywania stosownych
przegladoéw zgodnie z DTR;

5) prowadzenie ustug serwisowych po uptywie okresu gwarancji moze odbywaé sie
na podstawie odrebnie zawartej umowy serwisowej;

6) czas trwania napraw bedzie okreslony przez Strony w protokole awarii, a okres ich trwania
spowoduje wydiuzenie okresu gwarancji;

7) Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia odptatnie dostaw czesci zamiennych
przez okres minimum 10 lat po uptywie gwaranciji;

8) Wymienione w ramach gwarancji elementy i podzespoty zostang objete nowg gwarancjg
na takich samych zasadach jak przedmiot umowy.

9) Wydtuza sie okres gwarancyjny o czas wykonania napraw gwarancyjnych.

10) odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi regulujg odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

V. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnienia
tych warunkow:
O zaméwienie mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:

1. posiadania wiedzy i doswiadczenia, to znaczy:
— Wykonawcy, ktérzy w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert
w postepowaniu o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest
krotszy - w tym okresie, wykonali w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku
wiedzy idoswiadczenia, tj. co najmniej trzy roboty budowlane odpowiadajgce robotom
stanowigcym przedmiot zamowienia o tacznej wartosci brutto nie mniejszej
niz 800 000,00 zt.

W przypadku Wykonawcéw, przedstawiajgcych wartosci wykonanych robét w walutach obcych,
Zamawiajgcy dokona przeliczenia wykazanej kwoty wedtug Sredniego kursu NBP ogtoszonego
ostatniego dnia roku, w ktérym roboty wykonano, a w przypadku rob6t wykonanych w roku
biezgcym wedtug Sredniego kursu NBP ogtoszonego dnia poprzedzajgcego dzienn w ktérym
uptywa termin sktadania ofert.

W zwigzku z powyzszym warto$ci wykonanych robdot okreSlone w walutach obcych nalezy
wyszczegolni¢ oddzielnie dla kazdego roku kalendarzowego.

2. dysponowania potencjatem technicznym do wykonania zaméwienia, to znaczy:

— dysponujg lub bedg dysponowa¢ w okresie realizacji zaméwienia niezbednym sprzetem
zapewniajgcym nalezyte wykonanie przedmiotu zamaowienia.

3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, to znaczy:

1) uprawnienia budowlane zgodnie z Prawem budowlanym do wykonywania samodzielnej
funkcji kierownika budowy bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej wraz
przynaleznoscig do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i zatwierdzenie Okregowego
Urzedu Gorniczego osoby dozoru $redniego o  specjalnosci  budowlanej
- co najmniej jedna osoba,

2) zatwierdzenie Okregowego Urzedu Gérniczego osoby dozoru $redniego o specjalnosci
maszynowej i elektrycznej w podziemnych zaktadach gérniczych wydobywajgcych wegiel
kamienny
- co najmniej jedna osoba,

3) kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac przy urzgdzeniach mechanicznych
i elektroenergetycznych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
i instalacjach elektrycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912), rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach
gorniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z pézn.zm) oraz wynikajgcymi z Prawa budowlanego
i Prawa energetycznego w ilosci niezbednej dla wykonania w terminie przedmiotu
zamoéwienia, w tym z uprawnieniami:

— spawacza autogeniczno-elektrycznego — co najmniej dwie osoby,
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— spawacza elektrycznego do spawania konstrukcji budowlanych — co najmniej dwie
osoby,
— do montazu urzadzen elektrycznych — co najmniej dwie osoby.

Na potwierdzenie ww. warunkéw Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wykazania sie przez
Wykonawce osobg(ami) posiadajgca(ymi) tgcznie wiekszg ilo$¢ niz jedng z wyzej wymienionych
wymaganych kwalifikacji / uprawnien.

Zamawiajgcy dopuszcza posiadanie  kwalifikacji/uprawnieri  rébwnowaznych dla wyzej
wymienionych osob, tzn. wydanych na podstawie wczesniejszych przepiséw o ile nie utracity one
swojej waznosci w aspekcie zmiany stanu prawnego.

4. sytuacji ekonomiczneji finansowej, to znaczy:
1) Wykonawcy, ktorzy posiadajg srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowg w wysoko$ci
nie mniejszej niz 330 000,00 zt.

W przypadku Wykonawcéw, ktérzy wykazg Srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowg w walucie
obcej, Zamawiajgcy dokona przeliczenia wykazanej kwoty wedtug $redniego kursu NBP z dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktérym uptywa termin sktadania ofert;

2) przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy optacong polise, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
na kwote nie mniejsza niz 1 400 000,00 zt w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamowienia;

W przypadku Wykonawcdw, ktorzy wykazg sume ubezpieczenia w walucie obcej, Zamawiajgcy
dokona przeliczenia wykazanej kwoty wedtug Sredniego kursu NBP z dnia poprzedzajgcego
dzien w ktérym uptywa termin skfadania ofert.

5. niezalegania z uiszczaniem podatkéw, opfat lub skfadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wtasciwego organu;

6. nieznajdowania sie w stanie likwidacji lub upadtosci za wyjatkiem Wykonawcow, ktdrzy
po ogtoszeniu upadtosci zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu jezeli
uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majgtku upadtego.

Ocena warunkow spetnienia udzialu w postepowaniu zostanie dokonana metoda spetnia/nie
spetnia na podstawie zlozonych przez Wykonawcéw, a wymaganych przez Zamawiajgcego
dokumentoéw.

VI. Dokumenty i oswiadczenia przedktadane w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postepowania o udzielenia zaméwienia:

Zamawiajgcy zgda przedtozenia wraz z ofertg:

1) os$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia, ztozone na druku Formularza ofertowego
stanowigcego Zalgcznik nr 2 do SIWZ;

2) dowodu wniesienia wadium;

3) oryginatu lub kopii, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, aktualnego odpisu z wtasciwego
rejestru jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru a w stosunku do osoéb fizycznych
oswiadczenia w zakresie nie znajdowania si¢ w stanie likwidacji lub upadtosci za wyjgtkiem
Wykonawcéw, ktérzy po ogtoszeniu upadiosci zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje
majatku upadtego, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skladania ofert, a dla Wykonawcow, ktérzy prowadzg dziatalnos¢ na podstawie innych
dokumentoéw - ten dokument;

4) oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem aktualnego zaswiadczenia
wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajagcego, ze Wykonawca nie zalega
z optacaniem podatkéow lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
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5)

6)

decyzji wlasciwego organu podatkowego — wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert;

oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem aktualnego zaswiadczenia
wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego potwierdzajgcego odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem skfadek
na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzajgcego, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert;

jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2, 3, i 4 sklada dokumenty wystawione
w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Terminy okreslone w punktach 3, 4
i 5 stosuje sie odpowiednio.

Wszystkie dokumenty skladane przez Wykonawce majg by¢ skitadane w formie oryginatu
lub kopii poswiadczonej ,,za zgodnosé z oryginalem” przez Wykonawce lub przez osoby
upowaznione do jego reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporzadzone w jezyku obcym
muszg by¢é skladane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

VII.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Dokumenty i oswiadczenia w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu

w postepowaniu.
Zamawiajgcy zgda przedtozenia wraz z oferta:
oswiadczenia o spetnieniu warunkoéw udziatu w postepowaniu, ztozone na druku Formularza
ofertowego stanowigcego Zatgcznik nr 2 do SIWZ,
wykazu robot budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy
i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania zgodnie z Zatacznikiem Nr 3
do SIWZ oraz zatgczeniem dokumentu potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone,
wykazu o0sob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania
zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami zgodnie z Zatagcznikiem Nr 4 do SIWZ,
oryginatu lub kopii poswiadczonej przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem informacji
banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktérych Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzajacej wysokos$¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnos$é
kredytowg Wykonawcy, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
skladania ofert;
uwierzytelnionej kopii aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej Okregowej I1zby
Inzynieréw Budownictwa,
oswiadczenia Wykonawcy, ze osoby, ktoére bedg petni¢ funkcje techniczne w budownictwie
bedg posiada¢ w trakcie realizacji zaméwienia aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci
do wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz zaswiadczenie o wymaganym
ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej - ztozone na druku Formularza ofertowego
stanowigcego Zalgcznik nr 2 do SIWZ,
dokumentu potwierdzajgcego dokonanie wizji lokalnej na terenie WEGLOKOKS KRAJ
Sp. z 0.0. KWK Bobrek — Piekary , Ruch Bobrek w zwigzku z niniejszym postepowaniem —
zgodnie z Zatgcznikiem nr 8 do SIWZ

Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego
faczgcych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnié
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdéwienia,
W szczegolno$ci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie takich podmiotéw
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamoéwienia.
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VIII. W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaja wymaganiom

okreslonym w Zatgczniku nr 1, Zamawiajagcy wymaga réwniez dotaczenia do oferty:

1. Oswiadczenia Wykonawcy ztozonego na druku formularza ofertowego o spetnieniu wymagan
zawartych w Zatgczniku nr 1 do SIWZ.

2. Os$wiadczenia, ze Wykonawca zapewnia w catosci niezbedny materiat oraz sprzet
specjalistyczny, posiadajgcy wtasciwe atesty i dopuszczenia oraz przedmiot zamdwienia bedzie
wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz przepisami Prawa budowlanego i BHP -
zgodnie z Zatgcznikiem Nr 6 do SIWZ,

3. Oswiadczenia, iz w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca posiada¢ bedzie optacong polise
ubezpieczeniowg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci — zgodnie z Zatgcznikiem
nr 6 do SIWZ.

4. Oswiadczenia Wykonawcy, ze w przypadku powtarzajgcych sie awarii urzadzenia
uniemozliwiajgcego wykonywanie natozonych zadan przez Zamawiajgcego i powodujgcegogo
opdznienie w realizacji zadan, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt dokona¢ wymiany
urzgdzenia na nowe co wigze sie z poniesieniem wszytstkich kosztéw i udzieleniem gwarancji
od nowa — zgodnie z Zalgcznikiem nr 6 do SIWZ.

IX. Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotéw sktada wspélnie oferte:

1. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac¢ sie o udzielenie zamowienia, w tym przypadku ponoszag
solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust1. Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. Wszelkg
korespondencje zwigzang z prowadzonym postepowaniem Zamawiajgcy bedzie prowadzit
wytgcznie z ustanowionym petnomocnikiem.

3. W przypadku, kiedy oferte sktada kilku Wykonawcéw wspdlnie, oferta oraz wszystkie zatgczniki
muszg by¢ podpisane przez petnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawcéw lub osoby
reprezentujgce poszczegolnych Wykonawcow sktadajgcych oferte wspding.

4. W przypadku, kiedy kilku Wykonawcéw sktada oferte wspolnie, do oferty nalezy zatgczyé:

1) petnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych przedstawicieli wszystkich pozostatych
Wykonawcow,

2) dokumenty i oswiadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z Wykonawcéw, (jezeli ich
dofgczenie jest wymagane) potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono
jego upadtosci, nie zalega z uiszczeniem podatkoéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albo, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji
wiasciwego organu,

3) odwiadczenie o solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie przedmiotu zamowienia
indywidualnie przez kazdego z Wykonawcow, zgodnie z Zatgcznikiem nr 7 do SIWZ.

5. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia muszg wykazaé, ze warunki
dotyczgce wiedzy i doswiadczenia, potencjatu technicznego, oséb zdolnych do wykonania
zaméwienia lub zdolnosci finansowych spetniajg fgcznie i na tg okolicznosé zatgczyé
odpowiednie dokumenty (jezeli s3 wymagane). Jezeli jeden z Wykonawcow spetnia okreslone
przez Zamawiajgcego warunki mozna przedtozyc¢ tylko dokumenty jego dotyczace.

6. W przypadku wyboru wspodlnej oferty Wykonawcéw, Zamawiajgcy moze zazgdac¢ przed
zawarciem umowy, umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji przez Wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia z tresci gwarancji musi wynika¢, ze odnosi sie ona
zarowno do zleceniodawcy gwarancji, jak rowniez do wszystkich pozostatych wykonawcéw,
wspoélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia. Postanowienie zdania pierwszego znajduje
zastosowanie rowniez do wadium w formie poreczen.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Do oferty nalezy dotaczyc:

1) wypetniony Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem jaki stanowi Zalgcznik nr 2 do SIWZ,

2) odwiadczenie o zapoznaniu sie z wyciggiem z Regulaminu udzielania zaméwien
w WEGLOKOKS KRAJ Sp. zo. o.

3) oswiadczenie o zapoznaniu sie z SIWZ oraz przyjeciu bez zastrzezen jej postanowien,

4) oswiadczenie o zapoznaniu sie z Instrukcjg dla Wykonawcow, zamieszczong na stronie
www.weglokokskraj.pl oraz ze w przypadku zawarcia umowy osoby realizujgce umowe

=X
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po stronie Wykonawcy zostang zapoznane z ww. Instrukcjg - zgodnie z Zatagcznikiem Nr 2
do SIWZ.

2.  Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

3. Oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia nalezy zlozyé w jednym egzemplarzu
wytgcznie w formie pisemne;.

4. Oferta oraz wszystkie zatgczniki muszg byé sporzadzone w jezyku polskim, a dokumenty
sporzadzone w innym jezyku winny by¢ przettumaczone przez Wykonawce na jezyk polski
i wraz z ttumaczeniem dotgczone przez Wykonawce do oferty .

5. Oferta powinna by¢ zaopatrzona w spis wszystkich przedktadanych dokumentéw i oswiadczen
(zatgcznikow).

6. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podaé: adres do korespondencji, numer telefonu,
numer faksu oraz adres poczty elektroniczne;j.

7. Oferta, wszystkie oswiadczenia i zatgczniki wymagajg podpisu 0s6b uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

8. Upowaznienie do podpisywania oferty i do wystepowania w postepowaniu w imieniu
Wykonawcy nalezy zatgczyé do oferty w oryginale lub musi wynika¢ z przedstawionych
dokumentow.

9. Wszelkie poprawki dokonane w tresci oferty (przed jej ztozeniem) muszg byé naniesione
czytelnie oraz opatrzone podpisem oséb podpisujgcych oferte.

10. Wskazane jest aby zapisane strony oferty byty kolejno ponumerowane. Oferta powinna by¢
zszyta w sposob utrudniajacy jej zdekompletowanie.

11. Strony zawierajgce informacje nie wymagane przez Zamawiajgcego (np. prospekty reklamowe
o firmie, jej dziatalnosci itp.) nie podlegajg ocenie.

12. Wszystkie dokumenty i oSwiadczenia (zatgczniki) sktadane przez Wykonawce powinny by¢
ztozone w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub przez osoby upowaznione do jego reprezentowania,

13. Dokumenty i oswiadczenia powinny potwierdza¢ spetnienie przez Wykonawce warunkéw
udzialu w postepowaniu oraz spetnienie przez oferowany przedmiot zaméwieh wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, nie pozniej niz w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania
ofert.

14. Tresc¢ oferty musi odpowiadacé tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

15. Cena ofertowa musi by¢ okreslona w PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena
netto i brutto, z wyodrebnieniem stawki podatku VAT — zgodnie z Zalgcznikiem Nr 2 do SIWZ.

16. Cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszelkie koszty zwigzane 2z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia.

17. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia. Zamawiajgcy jest obowigzany niezwitocznie udzieli¢ wyjasnien, chyba,
ze prosba o wyjasnienie tresci Specyfikacji wplyneta do Zamawiajgcego na mniej niz 6 dni
przed terminem sktadania ofert.

18. Tres¢ zapytan (bez ujawniania zrodta zapytania) wraz z wyjasnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza ha stronie internetowej. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska
zawartego w SIWZ.

19. W uzasadnionych przypadkach zamawiajgcy moze przed uptywem terminu skfadania ofert
zmodyfikowaé tre$¢ SIWZ. Jezeli zmiana ta jest istotna, w szczegdlnoéci dotyczy kryteridw
oceny ofert, warunkéw udzialu w postepowaniu lub sposobu oceny ich spetnienia, Zamawiajgcy
moze przediuzy¢ termin sktadania ofert o czas niezbedny na wprowadzenie zmian w ofertach.
Dokonang w ten sposob modyfikacje Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowe;j

20. Jezeli Wykonawca zamierza zamiesci¢ w ofercie informacje bedace tajemnicg przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.
1503 z podzn. zm.) nie pozniej niz w terminie sktadania ofert, musi zamiesci¢ adnotacje
»lajemnica przedsiebiorstwa” ze wskazaniem konkretnego punktu, ktérego dotyczy. Dodatkowo
w spisie tresci nalezy podaé numery stron zawierajgce informacje objete tajemnicg
przedsiebiorstwa. Tajemnica przedsigebiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych
lub tych, ktérych tre$¢ kazdy zainteresowany moze legalnie pozna¢. W szczegdlnosci nie
mozna zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczgcych ceny, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci.

XI. Wadium.

1. Zamawiajgcy zgda od Wykonawcow wniesienia wadium w wysokosci 13 000,00 PLN
(stownie: trzynascie tysiecy ztotych %/100)

2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) w pienigdzu,
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2) w poreczeniach lub gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

3. Termin waznosci wadium musi odpowiada¢ co najmniej terminowi zwigzania oferta.

4. Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poreczeniach, nalezy
ztozy¢é w KASIE KWK Bobrek — Piekary, Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
(czynna w godz. od 7*° do 10¥ i od 11* do 1430) w formie oryginatu dokumentu przed
uptywem terminu skfadania ofert. Kopie tego dokumentu wraz z potwierdzeniem ztozenia nalezy
zatgczy¢ do pozostatych dokumentéw ofertowych.

5. Wopilaty wadium w pienigdzu nalezy dokona¢ na rachunek bankowy WEGLOKOKS KRAJ
Sp. z 0. 0. Bank Pekao S.A. nr rachunku: 60 1240 2975 1111 0000 3137 0206 najpdzniej
do dnia i godziny sktadania ofert z wpisaniem na dowodzie wptaty hasta:

Wadium na przetarg nr PRZZ/0343 pn.. Wykonanie i zabudowa urzadzen nadawczych
i odbiorczych zbiornika wegla surowego wraz z wykonaniem robét wykonczeniowych
dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0.0. KWK Bobrek — Piekary , Ruch Bobrek.”

Koszty prowizji bankowych z tytutu wptaty wadium ponosi Wykonawca.

6. Wadium wniesione w pienigdzu bedzie uznane przez Zamawiajgcego za wniesione prawidtowo
tylko po wptynieciu zgdanej kwoty na wskazany rachunek bankowy przed terminem sktadania
ofert.

7. Wadium w innej formie niz w pienigdzu musi zawiera¢é bezwzgledne i nieodwotalne
zobowigzanie podmiotu udzielajgcego gwarancji/poreczenia do wyptaty kwoty wadium
w przypadkach wymienionych w Regulaminie.

8. Dowdd wniesienia wadium - kopia poswiadczona przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem
— nalezy zatgczy¢ do oferty.

9. Wykonawca, ktory ztozy oferte niezabezpieczong wadium bedzie wykluczony przez
Zamawiajgcego, a jego oferta bedzie odrzucona.

10. Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej, lub uniewaznieniu postepowania z wyjgtkiem Wykonawcy, ktérego oferta
zostala wybrana za najkorzystniejszg. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana,
jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca wadium niezwtocznie po zawarciu umowy
oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zamawiajgcy zwraca
niezwilocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu
sktadania ofert.

11. Wadium zwraca sie w tej samej formie, w jakiej zostato wniesione.

12. Zamawiajgcy moze zatrzymaé¢ wadium wraz z odsetkami, jezeli:

1) Wykonawca odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamowienia na warunkach okre$lonych
w ofercie,

2) Wykonawca nie wniost zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

13. Po uptywie terminu zwigzania ofertg nie przystuguje prawo zatrzymania wadium.

14. Po zawarciu umowy lub uniewaznieniu postepowania osoba upowazniona moze poinformowac
Wykonawce, o mozliwosci odbioru poreczenia bankowego, gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej z KASY KWK Bobrek — Piekary, Ruch Bobrek w okreslonym terminie.
W przypadku jej nieodebrania przez Wykonawce dokument zostanie dotgczony
do dokumentacji postepowania i zarchiwizowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

XILI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Zamawiajgcy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 2% ceny brutto uzyskanej w toku niniejszego postepowania.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:
1) pienigdzu,
2) poreczeniach lub gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.

3. W przypadku zlozenia zabezpieczenia w formie gwarancji jej tre$¢ nie moze uniemozliwia¢
Zamawiajgcemu dochodzenia roszczeh.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

7. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
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prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form o ktérych mowa w ust. 2.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana, za zgodg Zamawiajgcego, z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

10. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ tworzenia zabezpieczenia poprzez potrgcenia z naleznosci
za czesciowo wykonany przedmiot zamowienia. W takim przypadku Wykonawca, w dniu
zawarcia umowy, jest obowigzany ztozyé stosowny wniosek/oswiadczenie oraz wniesé
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze
nastgpi¢ pdzniej niz do potowy okresu, na ktory zostata zawarta umowa. Zamawiajgcy wptaca
kwoty potrgcane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty.

11. Osoba odpowiedzialna za realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego zobowigzana jest
do wystgpienia o zwrot lub zatrzymanie zabezpieczenia do Dziatu Zamdwieh i Przetargow.

12. Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

13. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze
przekracza¢ 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie pdézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.

XII. Kryteria oceny oferty:

1. Kryterium oceny — najnizsza cena (C) - waga 100 %

2. Za najkorzystniejszg oferte dla kryterium cena - zostanie uznana oferta Wykonawcy, ktory
zaoferuje najnizszg cene realizacji zadania. .

XIV.  Sposoéb uzyskania ostatecznej ceny:

1. Sposoby uzyskania oferty ostatecznej w zakresie kryteriow oceny oferty - celem wyboru oferty
najkorzystniejszej:

1) licytacja ustna,
2) negocjacje

2. Do licytacji ustnej / negocjacji nie bedg zaproszeni Wykonawcy, ktérzy nie spetnig warunkéw
udziatu w postepowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu. Komisja Przetargowa poinformuje
takich Wykonawcéw o tym fakcie (w formie przewidzianej w SIWZ), wskazujgc podstawe
wynikajaca z Regulaminu oraz uzasadnienie faktyczne.

3. Komisji przetargowej przystuguje prawo przeprowadzenia uzgodnien ostatecznych warunkéw
realizacji zamowienia z Wykonawcg ktory ziozyt najkorzystniejszg oferte - bez wzgledu
na ustalony wczeéniej sposéb uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza sie przeprowadzenie
uzgodnien
w formie pisemnej, elektronicznej (np.: mail, portal aukcyjny), telefonicznej, faksowej.

XV. Warunki umowy.
1. Istotne postanowienia, ktére wprowadzone zostang do umowy, zostaty okreslone w Zataczniku
nr 9 SIWZ.
2. Wymagany termin ptatnosci wynosi 60 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego,
wystawionej na podstawie Protokotu odbioru wykonanej ustugi, podpisanego przez wskazane
w umowie osoby odpowiedzialne za nadzér i realizacje umowy. Wyklucza sie stosowanie
przedptat i zaliczek.

XVI.  Termin zwigzania oferta.

1. Wpykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. Zawarcie umowy moze nastgpi¢ po uptywie terminu zwigzania ofertg i nie jest wymagane jego
przedtuzanie. Niemniej jednak, jezeli Zamawiajgcy uzna to za zasadne, jest uprawniony
do wystgpienia do Wykonawcow z wnioskiem o przedtuzenie terminu zwigzania ofertg o okres
do 60 dni.

XVII.  Termin i miejsce sktadania ofert.
1. Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzejrzystym, zamknietym opakowaniu — w zaklejonych kopertach
W nastepujgcym miejscu:

WEGLOKOKS KRAJ Sp. zo0. 0. KWK BOBREK — PIEKARY,
Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
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Budynek Ksiegowosci, Dzial Zaméwien i Przetargéw - | pietro, pok. nr 6
do dnia 28.01.2016 r. do godz. 08:30
2. Na opakowaniu — zaklejonej kopercie, nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy z dopiskiem :

,Postepowanie o udzielenie zamodwienia pn.: Wykonanie i zabudowa urzadzen nadawczych
i odbiorczych zbiornika wegla surowego wraz z wykonaniem robot wykornczeniowych
dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0.0. KWK Bobrek — Piekary , Ruch Bobrek - nr PRZZ/0343

Nie otwiera¢ przed dniem 28.01.2016r. godz. 09:00.”

3. Oferty powinny by¢ zarejestrowane i przechowywane w warunkach zapewniajgcych im stan
nienaruszony do czasu otwarcia ofert. Odpowiedzialnos¢ za wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca moze przed uptywem terminu skfadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte.

5. Zamawiajgcy niezwiocznie zawiadamia wykonawce o ztozeniu oferty po terminie.

6. Przyjmujacy oferte w sytuacji, w ktdrej opakowanie z ofertg nosi Slady naruszenia, zamieszcza
na wykazie ztozonych ofert stosowng adnotacje. W takim przypadku Komisja podejmuje
decyzje o dalszym postepowaniu w tym zakresie.

7. Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po uptywie terminu do sktadania ofert.

8. Przez zmiane oferty nie nalezy rozumiec:

1) zmian - sktadnikéw stanowigcych kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji/licytaciji
ustnej/aukcji elektronicznej, z zastrzezeniem, ze nie mogg one byé mniej korzystne niz
w zlozonej ofercie,

2) zmian korzystnych dla Zamawiajgcego, jezeli nie dotyczg kryteriow oceny ofert.

XVIII.  Otwarcie ofert.
1. Otwarcie ztozonych ofert nastgpi w dniu 28.01.2016 r. o godz. 09:00 w miejscu:

WEGLOKOKS KRAJ Sp. zo0. 0. KWK BOBREK - PIEKARY,
Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
Budynek Ksiegowosci, Dziat Zaméwien i Przetargéw - | pietro, pok. nr 8

2. Z zawartoscig ofert nie mozna zapoznac¢ sie przed uptywem terminu otwarcia ofert.

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu ich skfadania z tym,
ze dzien, w ktérym uptywa termin sktadania ofert, jest dniem ich otwarcia.

4. W czesci jawnej Komisja Przetargowa:

1) stwierdza ilos¢ otrzymanych ofert,

2) otwiera oferty w kolejnoéci ich zarejestrowania,

3) podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze informacje dotyczgce ceny, terminu
wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.
Ceny ofert nie podaje sie w sytuacji, kiedy formularz ofertowy okreslony w SIWZ zawiera
powyzej 30 pozycji cen jednostkowych,

5. Oferty otwiera sie réowniez w przypadku, gdy Wykonawcy nie skorzystajg z prawa
uczestniczenia w czesci jawnej postepowania. Na pisemny wniosek Wykonawcy
przewodniczacy Komisji Przetargowej lub osoba wyznaczona przekazuje informacje podane
w trakcie otwarcia ofert.

XIX.  Sposéb komunikowania.
1. Zamawiajacy ustala nastepujgcy sposob komunikowania sie:
1) Wykonawcy z Zamawiajagcym:
a) zapytania do SIWZ
— faksem na nr (+48) 32 718-11-75 lub

— droga elektroniczng na adres: e.wrodarczyk@weglokokskraj.pl
b) uzupeinianie dokumentow:

— pisemnie na adres: WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o0.0. KWK Bobrek — Piekary,
Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
— faksem na nr (+48) 32 718-11-75,
¢) wyjasnienia tresci ofert, dokumentow:

— pisemnie na adres: WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o0.0. KWK Bobrek - Piekary,
Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom i
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— faksem na nr (+48) 32 718-11-75,
d) pozostale oswiadczenia i wnioski:
— pisemnie na adres: WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0.0. KWK Bobrek — Piekary,
Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom lub
— faksem na nr (+48) 32 718-11-75,
Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

2) Zamawiajaceqo z Wykonawca:
zawiadomienia, wezwania oraz informacje bedzie przekazywat Wykonawcy:
a) pisemnie, lub
b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub
¢) droga elektroniczna:
— na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie.

2. Osobami udzielajgcymi informacji w sprawach formalnych ze strony Zamawiajgcego sa:

1) Marian Guzy - tel. +48/32/ 718 15 74,
2) Jozef Siarkowski - tel. +48/32/ 718 15 85
3) Ewa Wrodarczyk - tel. +48/32/ 718 11 69.

Informacje udzielane sq od poniedziatku do piatku w godz. od 7:00 do 14:00.

3. Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia. Zamawiajgcy jest obowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, chyba,
ze prosba o wyjasnienie tresci Specyfikacji wplyneta do Zamawiajgcego na mniej niz 6 dni
przed terminem sktadania ofert.

4. Tres¢ zapytan (bez ujawniania zrodta zapytania) wraz z wyjasnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowe.

5. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmodyfikowa¢ tres¢ SIWZ. Jezeli zmiana ta jest istotna, w szczegdlnosci  dotyczy kryteriéw
oceny ofert, warunkéw udzialu w postepowaniu lub sposobu oceny ich spefnienia,
Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert o czas niezbedny na wprowadzenie
zmian w ofertach. Dokonang w ten sposéb modyfikacje Komisja Przetargowa umieszcza
na stronie internetowej.

XX. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiajgcy nie dopuszcza prowadzenia rozliczen w walutach obcych.

2. Calos¢ postepowania prowadzona jest w jezyku polskim, dotyczy to réwniez wszelkiej
korespondencji oraz porozumiewania sie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

3. Dokumenty i o$wiadczenia sporzgdzone w jezyku obcym muszg by¢ zlozone wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

4. Komisja przetargowa moze zgda¢ od Wykonawcoéw wyjasnien dotyczgcych tresci ztozonych
ofert.

5. Komisja przetargowa kazdorazowo wzywa Wykonawcow, ktdrzy w terminie skfadania ofert:

1) nie ztozyli stosownych petnomocnictw, oswiadczen lub dokumentdw,

2) ziozyli petnomocnictwa, odwiadczenia lub dokumenty zawierajgce biedy,

3) do ich uzupetnienia w okreslonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupetnienia konieczne
bytoby uniewaznienie postepowania lub odrzucenie oferty.

6. Dokumenty i o$wiadczenia podlegajgce uzupetnieniu winny potwierdza¢ spetnienie przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu oraz spetnienie przez oferowany przedmiot
zamoéwienia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego na dzien wyznaczony przez Komisje
przetargowa, jako dzien uzupetnienia.

7. Komisja poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyiki pisarskie oraz omyiki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek - niezwtocznie powiadamiajgc o tym Wykonawce.

2) inne omyiki polegajgce na niezgodnosci oferty z SIWZ, niezwtocznie powiadamiajgc o tym
Wykonawce i wyznaczajgc termin na wyrazenie zgody na ich poprawienie, chyba
ze akceptacja zmian wynika z wyjasnien udzielonych przez wykonawce na podstawie ust. 4.

8. Zgodnie z § 41 ust.1 Regulaminu dokumentacja z postepowania nieobjetego uPzp nie podlega
udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informac;ji publiczne;j.
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XXI.  Tryb ogtoszenia wynikéw postepowania.

1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty o wynikach postepowania.

2. Wykonawce, ktérego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejsza, Zamawiajgcy wezwie
odrebnym pismem do zawarcia umowy.

XXIl.  Postanowienia koncowe.

1. Oferta nie podlega zwrotowi.

2. Z tytulu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przystugujg zadne roszczenia przeciwko
Zamawiajgcemu.

3. Wszelkie koszty zwigzane ze sporzgdzeniem, ziozeniem oferty oraz uczestnictwem
w postepowaniu ponosi Wykonawca niezaleznie od wyniku postepowania.
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1/ Zatgcznik nr 1 Szczegdfowy opis przedmiotu zaméwienia
Zalgeznik nr 1a  Przedmiar robot
Zafgcznik nr 1b - Projekt budowlano -wykonawczy
2/ Zafgcznik nr 2 Wzér formularza ofertowego
3/ Zatgcznik nr 3 Wykaz wykonanych/wykonywanych robét budowlanych
4/ Zatgcznik nr 4 Wykaz oséb wraz z kwalifikacjami wymaganymi do realizacji zamowienia
5/ Zatgcznik nr 5 Wykaz podwykonawcow
6/ Zatgcznik nr 6 Oswiadczenie Wykonawcow

7/ Zatgcznik nr 7 Os$wiadczenie Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamdwienie.
8/ Zatgcznik nr 8 Poswiadczenie o odbyciu wizji lokalnej
9/ Zafgcznik nr 9 Istotne postanowienia, ktére zostang wprowadzone do umowy

10/ Zatgcznik nr 10 Cennik ustug $wiadczonych przez Zamawiajgcego
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia:

Wykonanie i zabudowa urzadzen nadawczych i odbiorczych zbiornika wegla surowego

wraz z wykonaniem robot wykonczeniowych dla Weglokoks Kraj Sp. z o.0.
KWK ,,Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek.

l. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA:

1. Wykonanie niezrealizowanych etapéw budowy zbiornika wegla surowego wraz z dokonczeniem
etapoéw rozpoczetych i nie zakonczonych, (zgodnie =z istniejgcym projektem wraz
z wprowadzonymi do niego zmianami Zatacznik 1b) wg. ponizszego zestawienia:

Etapy inwestycji do wykonania w catosci.
Lp. Wyszczegdlnienie etapéw robét budowlano montazowych do wykonania (w catosci)
Przebudowa istniejgcego przenosnika tasmowego nr 9 tgcznie z wykonaniem zsuwni
1 dwudroznej z klapg sterowang sitownikiem.
> Wykonanie i montaz kompletnego przenosnika tasmowego nr 11, B-1400, L =13,65m,
H=3,8m, Q=800 t/H.
3 Wykonanie i zabudowa 5-ciu zamknig¢ z wylotéw skosnych zbiornikéw o wymiarach
1000 x 1000 oraz 5-ciu podajnikéw tasmowych nr.13A, 13B, 13C, 13D i 13E
4 Wykonanie i montaz kompletnego przenosnika tasmowego nr 12, B-1400, L = 75,08m,
H = 11,5m, Q = 800 t/h, fgcznie z zsuwnig zdawcza.
5 Dostawa i zabudowa wciggnika elektrycznego linowego nr urzadzenia 5.10 typ BZUT/2/5
JP 18-G- 500V A3
6 Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej
Etapy inwestycji wymagajgce wykonczenia
Stopien
Lp. Wyszczegolnienie etapow robét budowlano montazowych realizacji
(do wykonczenia) ETAPU
%
Wykonanie stacji przesypowej na ciggu transportowym mostu
1 |72 przenosnikiem tasmowym istniejgcym nr 10 z podporami stupowymi w osi 13 70.0
budynku sortowni Il z ptuczkg poziom + 12,45m '
Wykonanie stacji przesypowej przy budynku sortowni Il z ptuczkg przy osi
2 gtdwnej budynku 13 g- h dla zmiany kierunku transportu z przenosnika nr 12. 70.0
poziom + 9,45m ’
Wykonanie konstrukcji stalowej mostu kratowego miedzy stacjami
3 | przesypowymi o dtugosci przesta L=8,50m dla przenoénika tasmowego nr 11. 50,0
Wykonanie konstrukcji stalowej mostu kratowego dla przeno$nika nr 12
od budynku sortowni lll poziom 0,0m do stacji przesypowej przy budynku
4 . : 97,0
sortowni Il poziom +9,45m.
Wykonanie i montaz kompletnego przenosnika taSmowego nr urzadzenia 3 i 9,
S B-1400,L =17,5m, H = 4,8m, Q = 800 t/h. 95,0
6 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych, maszyn
i urzgdzen. 50,0
7 Branza elektryczna 96,0
8 Wykonanie i montaz kompletnego przenosnika tasmowego nr 4, B-1400,
L=13,5m, H=2,5m, Q =800 t/h. 99,0
9 Wykonanie i zabudowa przenos$nika tasmowego jezdnego - rewersyjnego nr 5
B- 1400, L =10,5m, Q =800 t/h. 99,0

Sekretarz Komisji: Ewa Wrodarczyk Strona 13




Nr sprawy: PRZZ/0343 WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.0.

2. udziat w uruchomieniu przedmiotu zamdwienia,

udziat w odbiorze technicznym,

4. realizacja ewentualnych optat zwigzanych z oddaniem do ruchu obiektu, (nadzér autorski,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem do zasobéw geodezyjnych miejskich)

5. dostarczenie niezbednej dokumentacji wykorzystanych do budowy materiatéw (np. certyfikaty,
dopuszczenia, Swiadectwa jakosci, atesty itp.)

6. dostarczenie dokumentacji ruchowej (np. DTR, certyfikaty, dopuszczenia, atesty itp.)
zabudowanych maszyn i urzgdzen, umozliwiajgcej dokonanie remontu przez Zamawiajgcego
w zaktadach wtasnych lub podmiotach zaleznych po uptywie gwarancji lub w przypadku utraty
gwaranciji,

w

Wszystkie dostarczone maszyny i urzadzenia muszg by¢ nowe, a wszystkie elementy konstrukciji
stalowych w/w. urzadzenia muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (wg warunkoéw technicznych
producenta).

Wymagany zakres robot okreslony powyzej jest ujety w przedmiarze robét stanowigcy Zatacznik 1a
do SIWZ (Zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia) oraz w projekcie budowlano wykonawczym,
stanowigcy Zatacznik 1b do SIWZ. Ponadto Zamawiajgcy wymaga od oferentdw przeprowadzenia
wizji lokalnej w celu zapoznania sie ze stanem realizacji robdt etapdw juz rozpoczetych,
a wymagajacych dokonczenia.

W okresie obowigzywania umowy, tj. od dnia podpisania Protokotu przekazania miejsca pracy
do konca trwania umowy (przekazania i zatwierdzenia Protokofu odbioru koricowego bez uwag),
Zamawiajgcy dokona zabezpieczenia przedmiotu umowy na rzecz Zleceniodawcy.

I. INNE WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wizjalokalna:
Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej terenu i obiektéw zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia. Termin wnioskowania o wizje lokalng uptywa na 6 dni
przed dniem otwarcia ofert.
W celu ustalenia terminu i miejsca wizji lokalnej nalezy skontaktowa¢ si¢ droga elektroniczng
z przedstawicielem Zamawiajgcego t;.:
a) Z-ca Kierownika Przerébki Mechanicznej Wegla Ruch Bobrek — Marian Guzy, tel. 32/7181574;

e-mail: m.quzy@weglokokskraj.pl,

b) Z-ca Kierownika Dziatu Inwestycji i Przygotowania Produkcji Ruch Bobrek Jozef Siarkowski,
tel. 32/7181585; e-mail: j.siarkowski@weglokokskraj.pl

Po wizji lokalnej ww. przedstawiciele Zamawiajgcego bedg zobowigzani do pisemnego
poswiadczenia Wykonawcy o jej dokonaniu - zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 8

do SIWZ. Taki dokument Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do sktadanej oferty

W postepowaniu.

2. Obowiagzujace przepisy prawne:
1) Ustawia z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi
Zmianami),

2) Ustawa z 09 czerwca 2011 ,Prawo geologiczno gérnicze” (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981,
j-t. Dz. U. z 2015 r. poz. 196),

3) Rozporzadzeniu Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisow BHP (DU nr 129/97 poz. 844, zmiany DU nr 91/2002 poz.811), warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gdérniczych (Dz. U. 2002, nr 139, poz. 1169
oraz Dz. U. 2006 nr 124 poz. 863 z pdzniejszymi zmianami). Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (DU nr 47/2003 poz. 401),
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5)

6)

7

8)

9)

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DU nr 47/2003 poz. 401),

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881
z pézniejszymi zmianami),

Normy i przepisy wprowadzonych do ogélnego stosowania dotyczace przedmiotu zaméwienia

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie
maszyn wprowadzona do prawa polskiego Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz.
1228) ze zmiang opublikowang w Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701.

Zarzagdzenia i Instrukcje wewngtrzzaktadowe obowigzujagce w Weglokoks Kraj Sp. z o.0. -
KWK ,Bobrek-Piekary”.

3. Organizacja prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

1)

2)

roboty bedg prowadzone zgodnie z technologig budowy zbiornika wegla opracowang przez
Wykonawce. Technologie bezpiecznego wykonania robét oraz harmonogram po akceptacji

w dziale DBH i TJP zatwierdza Kierownik Ruchu Zaktad Goérniczego.

czesc¢ robdt budowlanych i inwestycyjnych bedzie mozliwa do wykonania tylko w dni
ustawowo wolne od pracy po dostarczeniu do dziatu TJP obtozenia imiennego pracownikow
zatwierdzony przez Kierownika Ruchu Zaktadu Gorniczego

Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedstawi dokumenty stwierdzajgce, ze osoby, ktére bedg
realizowa¢ inwestycje posiadajg wymagane szkolenia i uprawnienia do pracy w warunkach
podziemnego zaktadu gorniczego wydobywajgcego wegiel kamienny

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Wymagany termin wykonania zaméwienia: 6 miesiecy od dnia protokolarnego przekazania placu
budowy. Przekazanie placu budowy nastgpi nie pézniej niz 7 dni od dnia zawarcia umowy.

V.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Przed przekazaniem placu ww. budowy wymagane jest opracowanie przez wykonawce
i dostarczenie nastepujgcych dokumentow:

1)
2)
3)
4)

5)

Projektu technologii i organizacji rob6t do zatwierdzenia przez KRZG.

Plan BIOZ

Harmonogramu robét do zatwierdzenia przez Kierownika Dziatu TJP, ktéry bedzie stanowit
zatgcznik do umowy.

Kopii zaswiadczeh z przeprowadzonych profilaktycznych badan lekarskich pracownikéw
przewidzianych do realizacji przedmiotowej budowy.

Kopie szkoleh BHP dopuszczajgcych pracownikéw przewidzianych do realizacji budowy,
przeprowadzonych na wilasny koszt przed dopuszczeniem do pracy w KWK "Bobrek-
Piekary”.

2. Wykonawca po realizacji zadania dostarczy Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty w jezyku
polskim, ktérych koszt wliczony jest w cene przedmiotu zaméwienia:

1)
2)

3)
4)
5)

Oswiadczenie o wykonaniu zakresu rzeczowego zgodnie z zawartg umowg i dokumentacja.
Oswiadczenie, ze zakres rzeczowy zadania zostat wykonany zgodnie z przepisami prawa
w tym zakresie.

Oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego porzadku rejonu budowy.

Dzienniki budowy lub Ksigzki prowadzenia robot.

Dokumentacje powykonawczg wraz z wprowadzonymi i zatwierdzonymi zmianami
do projektu w formie papierowej (dokumentacja powykonawcza obejmuje caty zakres
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rzeczowy (wg. zrealizowanych branz) objetych zadaniem inwestycyjnym w tym szkice
geodezyjne powykonawcze) - w 3 egz. w jezyku polskim.

6) Dokumentacje powykonawczg w formie elektronicznej - w 2egz. w jezyku polskim.

7) Dokumentacje techniczng powykonawczg zrealizowanego przedsiewzigcia tacznie z kopiami
atestow materiatéw, protokoty odbioru urzadzeh elektrycznych, protokoty badania ochrony
przecipozarowej, protokoty badania natezenia oswietlenia.

8) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

9) Certyfikaty ,CE” o spetnieniu przez wyréb wymagan technicznych.

10) Dokumentacje techniczno-ruchowe urzgdzen w jezyku polskim i instrukcje (montazu,
obstugi, eksploatacji, konserwacji), instrukcja eksploatac;ji.

11) Deklaracje zgodnosci WE.

12) Swiadectwa gwaranciji.

13) Swiadectwa jakosci.

14) Atesty, paszporty, certyfikaty bezpieczenstwa itd.

15) Protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych, protokoty odbioréw technicznych, koncowy protokét
zdawczo-odbiorczy.

16) Protokoty odbioru obiektéw, sprawozdania z ruchu prébnego, sprawozdania sporzgdzone
na podstawie wymaganych legalizacji, badan, pomiaréw testow i prob urzgdzen oraz
protokoty odbioréw wymaganych przepisami.

17) Wykaz czesci zamiennych, materiatéw i urzadzen eksploatacyjnych, sprzet ochronny,

18) Inne dokumenty wymagane do odbioru technicznego i koricowego zadania.

19) Liste osob, ktére bedg wykonywa¢ czynnosci gwarancyjne i serwisowe posiadajgce
wymagane uprawnienia wraz z kserokopiami uprawnien.
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1. Przedmiar robét (calej branzy budowlanej)

PRZEDMIAR ROBOT

Zatacznik nr 1a

Zamawiajgcy | Kompania Weglowa S.A. Oddziat KWK ,Bobrek — Centrum”
Inwestor 41-905 Bytom ul. Konstytucji 76

Zadanie Budowa zbiornika wegla surowego i zabudowy urzadzen nadawczych

i odbiorczych w KWK ,,Bobrek — Centrum Ruch Bobrek w Bytomiu

Obiekt Zaklad Przerébki Mechanicznej Wegla

Tytut BUDOWA ZBIORNIKA WEGLA SUROWEGO
opracowania | ZABUDOWA URZADZEN NADAWCZYCH | ODBIORCZYCH
branza: budowlana data ukonczenia: listopad 2009 r

AUTORZY PROJEKTU

funkcja imie i nazwisko nr uprawnien podpis
Projektowat inz. Adolf Jaworski 199/69/Kt
Kosztorysowat Alicja Drzyzga
Sprawdzit mgr inz. Krystyna Sosna 347/70
Kierownik Zespotu inz. Wilhelm Cyba 332/76/Kt
Poz. Podstawa Wyszczegolnienie Jednostk llos¢
obliczen miary
1 2 3 4 5
1.1
2 |._ Roboty budowlano — montazowe
Konstrukcje stalowe
1 Wykonanie i montaz konstrukcji belek pod podpory staciji
KNNR 7 zdawczej — budynek.- ,Sortowni III” ¢ 0921
0208/7 osie2-3-4d-e poz.+12,00 m '
(875,8 + 22,65) x 1,025
2 KNR 4-06 Wymiany pod podpory jw.
0402/3 osie2-3 d—e poz.+12,00m t 0,183
178,0 x 1,025
3 Cennik Materiaty dla wykonania
BISTYP poz. 2 wg wykonania Poz. 33.2 t 0,183
4 KNNR 7 Wykonanie i montaz konstrukcji pomostu wspornikowego
0208/7 i balustrady — poz. + 12,00 m t 0,628
612,15 x 1,025
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5 KNNR 7 Jw. lecz schodéw na pomost 0.545
0208/7 531,40 x 1,025 '
6 KNNR 7 Jw. lecz na pomost poz. + 14,25 m 1.889
0208/7 1843,10 x 1,025 '
7 KNNR 7 Jw. belek i wieszakéw osie4 -5d-ci4-5d-f poz. +
0208/7 16,83 m 0,822
801,80 x 1,025
8 KNNR 7 Jw. lecz podciagi podpory belek i wieszakow
0208/7 wosiach4d—-r;4e—-f, 5d-e;5e—f 1,148
1120,00 x 1,025
9 Jw. lecz konstrukcji pochytego pomostu przenosnika nr 3
KNNR 7
0208/7 wraz z balustradg 2,467
2407,00 x1,025
10 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji stalowych belek skrajnych
0208/7 wosiachc—-d6 i e-d7 0,425
414,60 x 1,025
11 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji belek srodkowych wraz ze
0208/7 stezeniami 0,422
(355,05 + 57,0) x 1,025
12 KNR 4-06 Konstrukcja wymianow
0402/1 193,8 x 1,025 0,199
13 ;g}-@; Materiaty dla wykonania 0.199
. konania Poz. 28.4 '
kw2010 | PO% 12 wWg wy
14 KNNR 7 Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych belek
0208/7 skrajnych w osiache—-f 6 i e—f 7 0,313
305,7 x 1,025
15 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji stalowej belek przy schodach
0208/7 i stezenia 0,327
319,4 x 1,025
1 2 3 5
16 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji stalowej belek pomostu przy
0208/6 schodach przy osi e 0,161
157,35 x 1,025
17 KNNR 7 Jw. lecz rygli konstrukcji stalowej w osiach6—-7¢; 6 -7
0208/7 d 0,547
533,7 x 1,025
18 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji biegu schodowego
0208/7 zZ poz. +14,10do + 16,20 m 0,288
280,90 x 1,025
19 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji drabiny na poz. + 14,10 m 0074
0208/6 72,40 x 1,025 '
20 KNNR 7 Jw. lecz balustrady na pomoscie poz. + 14,10 m 0611
0208/7 596,20 x 1,025 ’
21 KNNR 7 Jw. lecz pochwytow przy biegu schodowym 0.052
0208/5 50,8 x 1,025 '
22 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji stalowej przy schodach
0208/7 osiee—-f6 i e—f7 poz.+16,20m 0,248
241,50 x 1,025
23 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji zebra czotowego spocznika 0021
0208/5 20,65 x 1,025 ’
24 KNNR 7 Jw. lecz belki skrajnejw osi e —f 7 0221
0208/7 215,70 x 1,025 '
25 KNNR 7 Jw. lecz belki srodkowej miedzy osiamid — e 0.421
0208/7 411,0 x 1,025 '
26 KNNR 7 Jw. lecz belki skrajnej w osiachd —e 6; e —f7 0398
0208/7 (361,30 + 270,0) x 1,025 '
27 KNNR 7 Jw. lecz belek stropowych przy biegu schodowym przy 0147
0208/5 osi e 143,4 x 1,025 '
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28 KNR 4 -06 |Wymian pod podpore silnika
0402/2 57,6 x 1,025 0,059
Rx1,2
29 Cennik Materiaty dla wykonania poz. 28
BISTYP : 0,059
/kw 2010 wg wykonania Poz. 29.8
30 KNNR 7 Wykonanie i montaz belki skrajnej pomostu
0208/7 wosid—e?7 0,306
298,6 x 1,025
31 KNNR 7 Jw. lecz rygle w osiach6-7e i 6-7d 0548
0208/7 534,1 x 1,025 '
KNR 4 - 06 Wymiany i zebra stropowe miedzy osiamid -e 6 -7
32 0402/2 0,262
255,4 x 1,025
Rx1,2
33 ;gq.‘:{”; Materiaty dla wykonania poz. 32 0,262
I/kw 2010
1 2 3 5
34 KNNR 7 Wykonanie i montaz belki stropowej przy otworze oraz w
0208/6 polach skrajnych w osi belki przy otworze 0,123
(53,3 + 66,4) x 1,025
35 KNNR 7 Jw. lecz pochytego pomostu z poz. + 16,20 na poz.
0208/7 + 17,50 m — belki srodkowe i zebra usztywniajgce 0,364
(278,4 + 76,5) x 1,025
36 KNNR 7 Jw. lecz podtogi z bl. zeberkowej 0283
0208/7 (pod przenosnikiem) 276,35 x 1,025 '
37 KNNR 7 Jw., lecz belek skrajnych pomostu 0.320
0208/7 311,9x 1,025 '
38 KNNR 7 Jw. lecz schoddéw wzdtuz pomostu 0943
0208/7 919,5 x 1,025 '
39 KNNR 7 Jw. lecz rygla pomostu i zbiornika 0203
0208/7 197,55 x 1,025 '
KNNR 7 Jw. lecz balustrady na pomoscie na poz. + 16,20
40 0208/7 i wzdtuz pomostu pochytego 0,764
744,9 x 2,025
a1 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji stupa 6e poz. + 5,50 + + 20,15 1.064
0208/7 1038,3 x 1,025 '
42 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji stupa 7e poz. + 5,50 + + 19,70 1115
0208/7 1088,15 x 1,025 ’
43 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji stupa 6f poz. + 5,50 + + 20,15 1016
0208/7 991,10 x 1,025 ’
44 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji stupa 7f poz. + 5,50 + + 19,70 0.966
0208/7 942,75 x 1,025 ’
45 KNNR 7 Jw. lecz stezen stupébw 6 —7e;6 - 7f, 6 e-f, 7e —f;
0208/7 6d-e;7d-e 1,207
(388,20 + 397,80 + 391,40) x 1,025
46 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji dachu nad pomieszczeniami
0208/7 (pomostami) technolog. w osiach5-6-7 d—-e—-f— 0157
wsporniki do istn. stupéw 5d, 6d, 7d poz. + 17,97 '
153,00 x 1,025
a7 KNNR 7 Jw. lecz rygli dachowych w osiach5 -6 e;5-6f;
0208/7 5-6d 0,667
(425,40 + 225,50) x 1,025
48 KNNR 7 Jw. lecz rygli dachowych w osiach6 — 7 e; 6 — 7 f; 0647
0208/7 6-7d (438,00 + 193,05) x 1,025 '
49 KNNR 7 Jw. lecz ptatwi dachowych w osiach 5 -6 e —f;
0208/7 5-6e-f 1,562

(792,0 + 731,80) x 1,025
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50

KNNR 7

Jw. kecz ptatwi w osiach6 —-7e—-f;6-d-e

0208/7 (465,40 + 422,80) x 1,025 t 0,910
51 KNNR 7 Jw. lecz stezen ptatwi w osiach5-6d —e —f ¢ 0122
0208/3 119,40 x 1,025 '
52 KNNR 7 Jw. leczwosiach6—-7 d—e—f i 0156
0208/4 151,80 x 1,025 '
1 2 3 4 5
53 KNNR 7 Jw. lecz stezen ptatwi — zastrzaty w osiach
0208/3 5-6d-e-f,6-7d-e—f t 0,077
(36,0 + 39,40) x 1,025
54 KNNR 7 Jw. lecz rygla dachowego w osi 6 — 7 d ¢ 0341
0208/7 332,55 x 1,025 '
55 KNNR 7 Jw. lecz rygli stezajgcych w poz. dachu w osiach
0208/7 6i7d—e;6i7e—f t 0,534
(257,80 + 263,0) x 1,025
56 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji wzmocnienia i nadbudowy stupéw
0208/7 8d, 9d, 10d t 1,487
1450,95 x 1,025
57 KNNR 7 Jw. lecz rygli lekkiej obudowy $cian nad dachem
0208/7 wosiach7d-e;7e-f;5-6-7f t 1,291
(383,55 + 400,35 + 475,60) x 1,025
58 KNNR 7 Jw. leczwosi5-6f ¢ 0132
0208/7 128,90 x 1,025 ’
59 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji rygli pod rynne wewn. w osi
0208/7 5d-e 284,40 x 1,025 t 0,292
60 KNR 7 —-12 |Roboty malarskie konstrukcji stalowych poz. 1 — 59
0103/3 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne 100 m? 1,15
R x 1,10 konstrukcji stalowej wys. do + 15,0 m
61 KNR 7 -12 L . .
toom | 115
R x 1,10
62 KNOF;O76/—312 Ma]oyvanie konstrukciji jw_. farbg do gruntowania 100 m2 115
R x 1.10 poliwinylowg - dwukrotnie
63 KNR 7 - 12 Malowanie konstrukcji jw. emalig poliwinylowg - 2
0214/3 trzykrotnie ’ 100 m 1,15
R x 1,10
64 KNR 7 -12
0103/3 Czyszczenie konstrukcji stalo. — wys. do + 35,0 m 100 m? 8,70
R x 1,15
65 KNR 7 -12
0105/3 Odttuszczanie jw. 100 m? 8,70
R x 1,15
66 KNoI;o?e/_:;lz Ma]oyvanie konstrukcji jw. farbg do gruntowania 100 m? 8.70
Rx1.15 poliwinylowg - dwukrotnie
67 KNR 7 - 12 Malowanie konstrukcji jw. emalig poliwinylowg - 2
0214/3 trzykrotnie ) 100 m 8,70
R x 1,15
68 KNNR 7 Ruszt z belek stalowych w poz. podstawy stupdw istn. w
0208/7 o§| |t<);| ,C - ruszt stalowy wosiach5-6;6—-7;7-8; i 5.700
5562,0 x 1,025
1 2 3 4 5
69 KNNR 7 Jw. leczwosiach4-5b i 1595
0208/7 1556,0 x 1,025 '
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70 KNNR 7 Wzmocnienie konstrukcji stupow istniejgcych 3169
0208/7 3091,8 x 1,025 '
71 KNNR 7 Jw. lecz w osi 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 9b
0208/7 poz. + 0,00 + + 4,29 m 1,395
1360,8 x 1,025
72 KNNR 7 Jw. lecz w osi 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c 2126
0208/7 poz.+0,00 + +9,60m 2074,2 x 1,025 '
73 KNNR 7 Wykonanie i montaz podparcia kei projektowane stupy w
0208/7 osiach4-9b—-c poz. +4,29m 5,414
5282,0 x 1,025
74 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji belek w osiach 5 -9 ,b” i ,c”;
0208/7 4-5,b%i,c 14,128
(10741,2 + 3042,20) x 1,025
75 KNNR 7 Jw. lecz podktadki wyréwnawczej w osi 5 — 9 ¢ (pod istn.
0208/7 I NP. 340) 0,570
556,4 x 1,025
76 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji belek w osiachb —c 4 -9 11.374
0208/7 11096,7 x 1,025 '
77 KNNR 7 Jw. lecz wspornikéw do konstrukcji stupow istn.
0208/6 b-c4-9 1,020
994,8 x 1,025
78 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji lei w osiachb —c5-6;6 - 7;
0208/7 6-8; 8-9 12,804
12491,90 x 1,025
79 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji zeberek lei w osiachb -c5-6; 6 —
0208/7 7;6-8;8-9 12,641
12332,6 x 1,025
80 KNNR 7 Jw. lecz blach ochronnych zeber lei w poz. + 4,29 m 2997
0208/7 2923,4 x 1,025 '
81 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji leiw osib—c4 -5 3268
0208/7 3188,55 x 1,025 '
82 KNNR 7 Jw. lecz konstruk. uzebrowania lejawosib-c4 -5 2942
0208/7 2870,05 x 1,025 ’
83 KNNR 7 Wzmocnienie konstrukcji w przekroju poprzecznym osie
0208/7 a-b-c poz.+4,29++135m 1,311
1278,6 x 1,025
84 KNNR 7 Jw. lecz skosnych zeber L NP 300 przektadkami 1423
0208/7 1388,5 x 1,025 ’
85 KNNR 7 Jw. lecz rozpér istn. z L NP 140 0.216
0208/5 210,3 x 1,025 ’
86 KNNR 7 Wykonanie i montaz nowego wienca poz. + 6,46 m 3671
0208/7 3581,1 x 1,025 ’
87 KNNR 7 Jw. lecz wzmocnienie istn. wieszakow
0208/7 poz. + 7,00 ++9,15m 0,845
824,5 x 1,025
1 2 3 5
88 KNNR 7 Jw. lecz poz. + 6,46 ~ + 9,15 m 0.226
0208/6 220,5 x 1,025 ’
89 KNNR 7 Jw. lecz proj. wiehcow w poz. + 8,56 m; + 9,9 m
0208/7 i+11,7m 13,611
(4213,8 + 9065,4) x 1,025
90 KNNR 7 Jw. lecz w poz. + 13,5 m 0218
0208/7 2122,4 x 1,025 '
91 KNNR 7 Jw. lecz wienca w poz. + 12,00 mwosi4da—-b-c 0287
0208/7 280,05 x 1,025 '
92 KNNR 7 Wzmocnienie pochytego dna zbiornikaw osia—b i a— 12 672
0208/7 b4-5; poz. +4,29++9,65m '
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(9736,2 + 2626,45) + 1,025

93 KNNR 7 Wykonanie i montaz konstrukcji belek w osiach
0208/7 ,a95-9;,a"4-5; poz. +8,79m t 4,034
(3101,8 + 834,0) x 1,025
94 KNNR 7 Wytozenie pochytego dna zbiornika bl. gr. 8 mm
0208/7 wpolacha-b5+9;a-b4+5; t 12,004
(9363,2 + 2347,5) x 1,025
95 KNNR 7 Jw. lecz $cian wewn. bl. gr. 6 mm ¢ 5 630
0208/7 5492,25 x 1,025 '
96 KNNR 7 Jw. lecz pole a— b poz. +9,90m ++ 13,3 m t 7 857
0208/7 7665,50 x 1,025 ’
97 KNNR 7 Jw. leczpoleb—cpoz. +4,29m++13,3m ¢ 20.953
0208/7 20441,5 x 1,025 ’
98 KNNR 7 Jw. lecz $ciana zewn. ,a” poz. + 9,90 +~ 13,30 m ¢ 3929
0208/7 3832,75 x 1,025 ’
99 KNNR 7 Jw. lecz $ciana zewn. ,c¢” poz. + 4,29 + 13,30 m ¢ 10.476
0208/7 10220,75 x 1,025 ’
100 KNNR 7 Wykonanie i montaz wzmocnienia stupéw osi ¢ ¢ 0995
0208/7 poz. +4,29 + 9,65m 971,0 x 1,025 '
101 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji zbiornikdw — rygiel miedzy osiami b —
0208/7 c5-9poz. +6,46 m t 0,866
844,8 x 1,025
102 KNNR 7 Jw. lecz miedzy osiamib — ¢ 4 — 5 poz. + 6,46 ¢ 0234
0208/7 228,4 x 1,025 '
103 KNNR 7 Jw. lecz rygli w osiach 5 + 9; 4 + 5; poz. + 6,46, + 8,56, +
0208/7 9,90, +11,70 m t 9,227
(7040,0 + 1962,0) x 1,025
104 Cennik Dodatek na kotwy, przyktadki i blachy w weztach ¢ 1.900
(4 poziomy jw.) 1853,60 x 1,025 '
105 KNNR 7 Wykonanie i montaz wzmocnienia rygli istn.
0208/7 wosiachb5+9;b4+5poz. +13,50m t 1,340
(1022,6 + 284,9) x 1,025
106 KNNR 7 Jw. lecz wzmocnienie scian zbiornika w poz. + 5,36,
0208/7 +6,46m, +856m t 4,060
3961,2 x 1,025
1 2 3 4 5
107 %’;gg\;; Konstrukcja wiency w osiach ,a”i,c”5—-9 ¢ 0819
798,6 x 1,025 '
108 KNNR 7 Jw. lecz w osiach ,c*5-9, ,¢"4—-5poz. + 11,70 m ¢ 2139
0208/7 (1451,25 + 635,6) x 1,025 '
109 KNNR 7 Wzmocnienie rygli. L NP 450 w osiach ,c” 5 = 9:
0208/7 ,C"4+5; poz.5,81lm t 0,613
(467,8 + 130,4) x 1,025
110 KNNR 7 Jw. lecz wiency z 2 L NP 200 w osiach ,b”i ,c" 5+ 9; ,b”i
020877 ,C 4 +5;: poz. +9,90, + 13,50 m t 2,769
(2112,8 + 588,8) x 1,025
111 KNR 7 —12 | Roboty malarskie konstrukciji stal poz.68 — 110
0103/3 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne 100 m? 30,93
konstrukcji stalowej wys. do + 8,0 m
112 KNR 7 -12 Odtiuszczani_e jednokrotne powierzchni jw. 100 m? 30,93
0105/3 rozpuszczalnikiem organicznym
KNR 7 —12 | Malowanie konstrukgciji jw. farbg do gruntowania 2
113 02063 | poliwinylowa - dwukrotnie 209 100m™ | 30,93
KNR 7 -12 | Malowanie konstrukcji jw. emalig poliwinylowg - 2
114 0214/3 trzykrotnie ! i yona 100m 30,93
115 KNR 7 —12 | Czyszczenie powierzchni jw. szczotkami stal. — wys. do + | 100 m” 25,01
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0103/3 15,0 m
R x 1,10
KNR 7 -12
116 0105/3 Odtluszczanie jw. 100 m?® | 25,01
Rx1,10
117 KN03076/_312 Ma”oyvanie konztrukkcji jw_. farbg do gruntowania 100 m? 25,01
R x 1,10 poliwinylowg - dwukrotnie
KNR 7 - 12 Malowanie konstrukcji jw. emalig poliwinylowg - 2
118 0214/3 trzykrotnie ’ 100 m 25,01
R x 1,10
KNNR 7 Szkielet stalowy $cian zbiornika z L NP 140 miedzy
119 0208/6 stupamiistn. z L NP 180 a’ = 160 t 0,600
585,9 x 1,025
120 KNNR 7 Montaz i wykonanie stupkow szkieletu w osi9a —b —c; 4
0208/6 -5,ai,;5-9,ai,c"poz. +13,5= t 3,153
+17,50 m (431,9 + 669,6 + 1974,4) x 1,025
121 KNNR 7 Jw. lecz w scianach usztywniajacych poprzecznych ¢ 1986
0208/7 1937,6 x 1,025 '
122 KNNR 7 Jw. lecz rygli skleszczajgcych stupki — poz. + 15,50 + ¢ 3.405
0208/7 12,00m (1547,0 + 1774,5) x 1,025 '
123 KNNR 7 Jw. zabezpieczenia rygli odbojami ¢ 0.808
0208/7 788,0 x 1,025 '
124 KNNR 7 Jw. lecz rygli w scianach podtuznych w osiach 4 — 5 ,a’ i
0208/7 ,0” —poz. 15,50 m t 3,309
(2083,2 + 1144,8) x 1,025
1 2 3 4 5
125 KNNR 7 Jw. lecz rygli stezajgcych w osiach5-6—-7-8-9b
0208/7 poz. +15,50 m t 1,976
1927,60 x 1,025
126 KNNR 7 Jw. leczwosiach4 -5b—-poz. +13,5mi+155m ¢ 1126
0208/7 1098,0 x 1,025 '
127 KNNR 7 Jw. lecz rygli w &cianach podtuznych w osiach5 -6 i7
0208/5 -9, i,"—poz. +17,50 m t 1,868
1822,8 x 1,025
128 KNNR 7 Jw. lecz wosiach6 -7 ,¢”—poz. +17,5m
0208/7 iwosiach4-5,a"i,c” t 0,720
(130,1 + 572,3) x 1,025
129 Cennik Dodatek na blachy dla uzupetnienia potaczen rygli ze
stupami t 0,386
376,8 x 1,025
130 KNNR 7 Jw. lecz rygli w $cianach poprzecznych w osiach
0208/7 da—Db;4b—-c;9a—-b; 9b —c poz. + 170,50 m t 1,646
(312,25 358,10 + 438,15 + 497,40) x 1,025
Jw. lecz konstr. stal. belek stropowych i wymiandw ptyty
KNNR 7 nadzbiornikowej — rygle stropowe w osiach
131 0208/7  |5,6,7,8a—~b-c t 3,625
3536,4 x 1,025
KNNR 7 Wykonanie i montaz rygli w osiach 10a —b; 10 b —c
132 0208/7 (346,9 + 392,7) x 1,025 t 0,758
KNNR 7 Jw. lecz belek pod szyny jezdne urz. nr 5 w osiach
133 0208/7 4-5-6 t 1,575
1536,60 x 1,025
KNNR 7 Jw. lecz w osiach 6 — 7
134 0208/7 826,6 x 1,025 t 0,847
KNNR 7 Jw. lecz w osiach 7 - 9; 9 — 10;
135 0208/7 | (1535,7 + 711,3) x 1,025 t 2,303
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136 KNNR 7 Szyny jezdne zamocowane do gérnego pasa belek 1535
0208/7 1497,60 x 1,025 '
KNNR 7 Wykonanie i montaz Zzeber stropowych w osiach

137 0208/7 4-5a-b,b-c;5-6,7-8a—-b;b-c 1,872

(623,0 + 1203,60) x 1,025

KNNR 7 Jw. lecz zebra strop. dodatk. w osiach6 —7 b —c

138 0208/7  |147,0x 1,025 0,151

139 KNNR 7 Jw. lecz zebra strop. wosiach 6-7 a—b,b-c 0584
0208/7 569,4 x 1,025 '

140 KNNR 7 Jw. leczwosiach8-9 a-b,b-c;9-10a-b,b-c 1036
0208/7 (560,0 + 450,6) x 1,025 '

141 KNNR 7 Jw. leczw osiach9-10b,c;9-10b-c 0531
0208/7 (340,0 + 178,35) x 1,025 '

142 KNR 4 -06 Wymian ,W1”w osiach9-10b-c¢ 0048
0404/1 46,9 x 1,025 '

143 KNR 4 -06 Wymian ,W2” 0078
0404/3 76,45 x 1,025 '

1 2 3 5
144 Cennik Materiaty dla wykonania poz. 0,126
145 KNNR 7 Wykonanie i montaz rygli w osiach 9¢c — d; 10c —d 0.365

0208/7 (152,65 + 203,00 x 1,025 '
146 KNNR 7 Jw. lecz zebra strop. skrajnego w osi 9 — 10c — d; 0168
0208/7 163,7 x 1,025 '
147 KNR 4 -06 Wymiany pod stopy urzgdzenia nr 4
0404/2 Wymian ,W3” 0,11
108,4 x 1,025
148 KNR 4 -06 Wymian ,W4” 0133
0404/2 129,3 x 1,025 '
149 KNR 4 -06 Wymian ,W5” 0146
0404/2 1426 x 1,025 '
KNR 4 -06 Wymian ,W6”
150 0404/2  |133,5x 1,025 0,137
151 Cennik Materiaty dla wykonania poz. 0,527
KNNR 7 Wykonanie i montaz obramowania otworu wsypowego
152 0208/7 poz. +17,50 m 0,748
730,1 x 1,025
Nadbudowa stupéw w celu przebudowy dachu poz. +
KNNR 7 1835+215m
153 0208/7 Wykonanie i montaz stupéw w osi 8a; 9a; 10a 0,766
747,75 x 1,025
KNNR 7 Jw. lecz w osi 8c poz. + 18,35+ 21,5m
154 0208/7 | 265,1x 1,025 0.272
KNNR 7 Jw. lecz w osi 9¢
155 0208/7  |252,30 x 1,025 0,259
KNNR 7 Jw. lecz w osi 10c poz. + 18,35 + 23,7 m
156 0208/7  |385,9x1,025 0.396
KNNR 7 Jw. lecz w osi 10b
157 02087 |377,0x 1,025 0,386
158 KNNR 7 Jw. lecz stupki podpierajgce rygle w osi 9i 10 od strony
0208/7 osi “c” 0,280
274,2 x 1,025
159 KNNR 7 Jw. lecz zastrzatéw w osiach5-8 ,¢’i 5-10,a” 1329
0208/7 1297,0 x 1,025 '
160 KNNR 7 Jw. lecz rygli stezajgcych w osiach 5,6,7,8a-b-c 9i
0208/7 l0a-b-c 3,440
(2212,4 +1143,2) x 1,025
161 KNNR 7 Jw. lecz belki montazowej elektrowciggu 25 kN 0,325
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0208/7 poz. + 20,5 m nad lukiem montazowym (transport
Z poz. + 12,00 m) 316,85 x 1,025
162 KNNR 7 Jw. lecz rygla dachowego spawanego do stupdw 7a, 7b,
0208/7 7c, 7d t 0,509
497,0 x 1,025
163 KNNR 7 Jw. lecz komunikacji z poz. + 12,0 na poz. + 17,5 m ¢ 1832
0208/7 1846,0 x 1,025 '
1 2 3 4 5
164 KNNR 7 Jw. lecz balustrady biegu schodowego do stupa 10c ¢ 0424
0208/7 413,75 x 1,025 '
165 KNNR 7 Jw. lecz balustrady wzdituz otworu zsypowego
0208/7 poz. +17,5m t 1,130
1102,5 x 1,025
166 KNNR 7 Jw. lecz miedzy stupami 7 — 9 w osi ,c” i 0219
0208/7 213,75 x 1,025 '
167 KNNR 7 Jw. lecz przy luku montazowym ¢ 0115
0208/7 112,5x 1,025 !
168 KNNR 7 Jw. lecz bramki przy luku montazowym i otworze
0208/7 zsypowego na ptycie nadzbiornikowej poz. + 17,5 t 0,277
270,0 x 1,025
169 KNNR 7 Jw. lecz pomostu i balustrady do obstugi urz. nr 4
0208/7 inad urz. nr5poz. + 17,50 m t 0,653
637,50 x 1,025
KNR 7 -12 | Roboty malarskie konstrukciji stal poz.
170 0103/3 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne 100 m? 1,50
R x 1,10 konstrukcji stalowej wys. do + 15,0 m
KNR 7 —-12 . . .
171 0105/3 Odtiuszczanlt_a J_ednokrotr!e powierzchni jw. 100 m2 1,50
R x 1.10 rozpuszczalnikiem organicznym
172 KNOF;()76/_312 Me:!oyva?ie konstruklfji jw. farba do gruntowania 100 m? 1,50
Rx 1.10 poliwinylowg - dwukrotnie
KNR 7 - 12 Malowanie konstrukcji jw. emalig poliwinylowg - 2
173 0214/3 trzykrotnie ) 100 m 1,50
R x 1,10
174 KN0R1073/_312 Czyszczenie powierzchni jw. szczotkami stal. — wys. do + 100 m? 15.30
350m
R x 1,10
KNR 7 —-12
175 0105/3 Odtluszczanie jw. pow. konstrukcji stal. 100 m? 15,30
R x 1,15
176 KNOF;O76/_312 Mall]oyvarlwie konztrukkcji jw_. farbg do gruntowania 100 m2 15,30
Rx 115 poliwinylowg - dwukrotnie
KNR 7 - 12 Malowanie konstrukcji jw. emalig poliwinylowg - 2
177 0214/3 trzykrotnie ’ 100 m 15,30
R x 1,15
178 KNNR 7 Ptatwie stalowe nad halg w osiach 7 —8 9 — 10 a —d
0208/7 (podpora konstrukc. dachu) — ptatwie w osiach 7 — 8 a —
b—c—d t 2,645
(834,4 + 1746,4) x 1,025
179 KNNR 7 Jw. lecz w osiach 7 -8 ,a”i ,d”; 8 -9 ,a” i ,d”; (ptaszcz t 2296
0208/7 mansardy) (712,6 + 1527,0) x 1,025 '
180 KNNR 7 Wykonanie i montaz rygli na mansardach w osi 10 ¢ 0118
0208/6 (57,4 +57,4) x 1,025 '
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1 2 3 5
181 KNNR 7 Jw. lecz rygle w $cianie szczytowej w osi 10 (podpora
0208/7 ptatwi) 0,317
(154,55 + 154,55 x 1,025
182 KNNR 7 Jw. lecz rygli w potaci zamykaj. ptatwie od czota 0230
0208/7 (112,0 +112,0) x 1,025 '
183 KNNR 7 Jw. lecz rygiel w Scianie szczytowej w osi 10 0528
0208/7 (257,55 + 257,55) x 1,025 '
184 KNNR 7 Jw. lecz rygli w scianach podtuznychw osi 7 -9 ,a"i ,d”
0208/7 (przewigzki) poz.. + 21,5 m 1,620
(1003,6 +576,4) x 1,025
185 KNNR 7 Jw. lecz stezenia pionowe w osi podiuznej ,a” poz. + 0338
0208/7 17,50+ 215m 329,75 x 1,025 '
186 KNNR 7 Jw. lecz stezenia pionowe w osi podtuznej ,d” poz. + 0319
0208/7 18,35+ 21,5m 311,5x 1,025 '
187 KNNR 7 Jw. lecz rygli lekkiej obudowy w Scianie szczytowej w osi 0345
0208/7 10a—b 336,60 x 1,025 '
188 %NZESRNY Jw. lecz - 112,5x 1,025 0,115
189 KNNR 7 Jw. lecz rygle lekkiej obudowy w $cianie szczytowej w osi 0530
0208/7 10b-c 517,4 x 1,025 '
100 | fONee  [Jw.lecz—4525x1,025 0,046
KNNR 7 Jw. leczwosi1l0c—-d
191 0208/7  |386,10 x 1,025 0,396
102 | OB ow.lecz-53,1x 1,025 0,054
Rygle lekkiej obudowy w $cianie podtuznej w osi
KNNR 7 4-10,a"i4-10d od poz. + 18,00 m — rygle w osi
193 0208/7  |4-5d.9- 1029 10d 7 1,215
1184,85 x 1,025
KNNR 7 Jw. leczwosi5—-9apoz. +18,0+215m
194 0208/7 1886,40 x 1,025 1,934
195 KNNR 7 Jw. leczwosi 7-9d; poz. +18,0+21,5m 0.725
0208/7 707,40 x 1,025 '
196 KNNR 7 Konstrukcja pomostu nieobudowanego w osiach
0208/7 1-2b-cpoz. +0,00 pod halg istn. 0.167
belka stal w osi 2 osadz. w fundamencie poz. — 0,10 '
162,95 x 1,025
197 KNNR 7 Belki skrajne pochytego pomostu miedzy osiami 1-2 0504
0208/7 490,2 x 1,025 '
198 KNNR 7 Jw. lecz belki $Srodkowe 0.838
0208/7 817,4 x 1,025 '
199 KNNR 7 Podpora pochytego pomostuw osi1b —c 0.648
0208/7 632,0 x 1,025 ’
200 KNNR 7 Wykonanie i montaz balustrady na pomoscie pochytym w
0208/7 osiachl1-2b'—c¢’' 0,269
262,5 x 1,025
1 2 3 5
201 KNNR 7 Konstrukcja mostu pochytego obudowanego w osiach 15
0208/7 —16 2 b’ - ¢’ - belki skrajne w osiach 0,972
16—-1b'-¢ 947,9 x 1,025
202 KNNR 7 Jw. lecz belki srodkowe w osiach 16 - 1 b’ - ¢’ 1.099
0208/7 1072,1 x 1,025 ’
203 KNNR 7 Jw. lecz belki skrajne w osiach 16 - 1 b' - ¢’ 0941
0208/7 (458,95 + 458,95) x 1,025 ’
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204

KNNR 7

Jw., lecz belki Srodkowe w osiach 15 —-16 b’ - ¢’

0208/7 (459,6 + 459,6) x 1,025 t 0,942
205 KNNR 7 Stupki pomostu w osiach 15-16—-1b' - ¢’ ¢ 1485
0208/6 1449,0 x 1,025 ’
206 Cennik Dodatek na blachy gr. 10 mm w weztach stupéw ¢ 0210
i stezen 205,2 x 1,025 '
KNNR 7 Stezenia pionowe w osi stupéw 15-16-1b’'-¢’
207 0208/7 479,3 x 1,025 t 0,491
208 KNNR 7 Belki dachowe w osi 16 -1 b’, ¢’; 15 - 16b’; 15 - 16¢’ t 1384
0208/7 674,0 + 338,0 + 338,0 x 1,025 '
KNNR 7 Rygle czo’rgwe spawane do belek dach. w osi
209 0208/7 15-16b'ic t 0,515
502,8 x 1,025
KNNR 7 Rygle dachowe w osi stupkow
210 0208/5  |1120,7 x 1,025 ¢ 1,149
KNNR 7 Stezenia pofaciowe w osiach 15 -16 — 1 b’ - ¢’
211 0208/7 222,45 x 1,025 t 0,228
KNNR 7 Konstrukcja przeciwspadku przy osi hali nr 1
212 0208/7 341,75 x 1,025 t 0,350
KNNR 7 Lekka met. obudowa dachu z bl. faldowej 2
213 0603/1  |13,0x4,0 100m™ | 052
. Materiaty dla wykonania poz. 213
214 Cennik 865,25 x 1,025 t 0,887
215 KNNR 7 Wykonanie i montaz podpory pomostu jw. w osiach 16 b’ i 0924
0208/7 -c' 901,4 x 1,025 '
216 KNNR 7 Jw. lecz rygli lekkiej obudowy pomostu jw.
0208/7 wosiach15-16—-1 b’ - ¢ t 1,558
1520,0 x 1,025
217 KNNR 7 Jw. lecz zabezpieczenie lekkiej obudowy bl. zeberk. gr 4 ¢ 0418
0208/7 mm 408,2 x 1,025 '
218 I_(alkul. Lekka met. obudowa $cian pomostu w osi 16 b’ - ¢’ 100 m? 0,480
indyw. ptyty BARDA EPS-sn - 75 12,0x4
219 Cennik Materiaty dla wykonania poz. 218 — ptyty jw. + obrobki kol 1
blacharskie Pl
220 KSBIZRMZ Montaz okien stalowych wraz ze szkleniem ram m? 10,8
221 %’;gg‘;; Wykonanie i montaz podpory wahacza w osi
15b' - ¢ t 1,612
1572,4 x 1,025
1 2 3 4 5
222 KNNR 7 Jw. lecz mostu kratowego w osi 14 — 15 b’ - ¢’
0208/7 L=210m t 12,152
11855,8 x 1,025
223 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji podtogi ¢ 5307
0208/7 5177,85 x 1,025 '
224 KNNR 7 _
0208/7 Jw. lecz =3139,95 x 1,025 t 3,280
225 KNNR 7 Jw. lecz rygli obudowy w Scianach zewn. i 2141
0208/7 2089,0 x 1,025 '
226 KNNR 7 Jw. lecz rygli lekkiej obudowy i 0415
0208/7 404,6 x 1,025 '
227 KNNR 7 Lekka obudowa dachu mostu jw. z bl. fatdowej 2
0603/1 21,0 x 4,0 100m 0.84
. Materiaty dla wykonania poz. 227
228 Cennik 1520 6 x 1,025 t 1,540
229 Kalkul. Lekka met. obudowa scian mostu jw. ptytami BARDA 100 m? 1334
indyw. EPS-sn - 75
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230 Cennik Materiaty dla wykonania poz. 229 kpl. 1
231 | NS | Montaz okien aluminiowych (0,600 x 0,900) x 20 m’ 10,8
232 Cennik Materiaty dla wykonania poz. 231 m* 10,8
KNNR 7 Lekka met obudowa podtogi z bl. T-18
233 0208/7  |763,9x 1,025 t 0,783
KNR 7 —12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne 2
234 0103/3 konstrukcji stalowej wys. do + 8,0 m 100 m 7,15
235 KNR7-12 Odtiuszczamg !ednokrotqe powierzchni jw. 100 m? 7.15
0105/3 rozpuszczalnikiem organicznym
236 KNR 7 —-12 | Malowanie konstrukcji jw. farbg do gruntowania 100 m? 715
0206/3 poliwinylowa - dwukrotnie '
237 KNR 7 —-12 | Malowanie konstrukcji jw. emalig poliwinylowg - 2
0214/3 trzykrotnie 100m 7,15
238 KNR 7 —-12
0103/3 Czyszczenie powierzchni —wys. do + 15,0 m 100 m? 12,07
R x 1,10
239 KNR 7 -12
0105/3 Odtluszczanie jw. 100 m? 12,07
R x 1,10
240 KNR 7 —-12 . - .
0206/3 Moellil\cl)v\i/\r/]arlwcgsvko?ztxjukkcrj;{vnviéfarbq do gruntowania 100 m2 12,07
Rx1,210 [PoiWinylowa
241 KNR 7 - 12 Malowanie konstrukcji jw. emalig poliwinylowg -
0214/3 rvkromis JHW- a polwinylowa 100m? | 12,07
Rx 1,10 Y
242 KNR 7 -12 4,76
0103/3 Czyszczenie pow. jw. wys. do + 35,0 m 100 m?
R x 1,15
1 2 3 4 5
243 KNR 7 -12
0105/3 Odtluszczanie jw. 100 m? 4,76
R x 1,15
244 KNR 7 -12 . . .
0206/3 Moallil\cl)v\i/\r/]aT;svko?ztxjukﬁé{vnviéfarba do gruntowania 100 m?2 4,76
Rx1,215 |PoiWinylowa
245 KNR 7 - 12 Malowanie konstrukcji jw. emalig poliwinylowg -
0214/3 avlerome JHW- a poliwinylowa 100m? | 4,76
Rx 1,15 Y
246 KNNR 7 Stacja przesypowa w osiach 13 -14 b —c
0208/7 Wykonanie i montaz ptatwi dachowych t 0,269
262,39 x 1,025
247 KNNR 7 Jw. lecz rygla oczepowego ¢ 0145
0208/6 141,08 x 1,025 '
248 KNNR 7 Jw. lecz belki stalowej elektrowciggu ¢ 0.449
0208/7 437,54 x 1,025 '
KNNR 7 Jw. lecz rygli szkieletu w poz. dachu
249 0208/7  |410,37 x 1,025 t 0,421
KNNR 7 Jw. lecz stupki szkieletu podpory rygli dachu
250 0208/6 | 276,74 x 1,025 t 0,284
KNNR 7 Jw. lecz belki skrajnej na wsp. — podpora belek
251 0208/6 Poz. 37,9 - 37,10 t 0,079
77,26 x 1,025
KNNR 7 Jw. lecz wspornika w osi 1h — poz. + 11,67 m
252 0208/6  |77,26 x 1,025 t 0,079
KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji stupka podpory stacji zwrotnej w osi
253 0208/7 15 t 0,252
245,48 x 1,025
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KNNR 7 Stupki lekkiej obudowy
254 0208/7 261,06 x 1,025 0,268
255 KNNR 7 Belki stropu jednostronnie podwieszonego 0683
0208/7 + wspornik 666,11 x 1,025 '
KNNR 7 Belka posrednia stropu + wspornik
256 0208/7  |333,04 x 1,025 0,341
257 KNNR 7 Konstrukcja pomostu pod urz. nr 11 1943
0208/7 Ptatew kalenicowa  1895,10 x 1,025 '
258 KNNR 7 Belki oczepowe podtuzne 0.266
0208/7 258,98 x 1,025 '
259 KNNR 7 Stezenia potaciowe 0.199
0208/7 193,72 x 1,025 '
260 KNNR 7 Rygle dachowe 0987
0208/7 963,08 x 1,025 '
261 KNNR 7 Stupki stalowe wzdtuz pomostu 0636
0208/7 620,08 x 1,025 '
262 KNNR 7 Stezenie pionowe stupkow 0311
0208/6 303,14 x 1,025 '
1 2 3 5
263 KNNR 7 Konstrukcja podtogi pomostu 0552
0208/7 538,21 x 1,025 '
264 KNNR 7 Belka skrajna na podporze 0735
0208/7 717,38 x 1,025 '
265 KNNR 7 Belki srodkowe na podporze pomostu 0552
0208/7 538,21 x 1,025 ’
266 KNNR 7 Rygiel podporowy 0198
0208/7 193,45 x 1,025 '
267 KNNR 7 Stupy podpory w osi ,i: 3368
0208/7 3285,78 x 1,025 ’
268 KNNR 7 Prety stezen 0621
0208/7 605,93 x 1,025 ’
Podpory stacji przesypowej i mostu w osiach
KNNR 7 13-14(h=q) poz. +9.45m _
269 0208/7 Wykonanie i montaz konstrukcji rygla podporowego w osi 0,580
13’ -14' b”—poz. +9,45m
565,6 x 1,025
KNNR 7 Jw. leczwosi 13' - 14’ ,c’ poz. +9,45m
270 0208/7  |702,42 x 1,025 0.720
KNNR 7 Wspornik podwieszony
271 0208/7  |190,6 x 1,025 0,195
KNNR 7 Konstrukcja rygla
272 0208/7  |1121,20x 1,025 1,149
KNNR 7 Jw. lecz stupa 14b
273 0208/7 | 2836,45 x 1,025 2,907
KNNR 7 Stupywosi13'-14b—-c
274 0208/7  |1588,07 x 1,025 1639
KNNR 7 Podstawa stupa
275 0208/7 | 263,86 x 1,025 0,271
KNNR 7 Stacja przesypowa w osiach 13. —14 k-1
276 0208/7 zurz.nr10illnapoz.+120i+12,15m 0,471
Ptatwie dachowe - 459,2 x 1,025
277 KNNR 7 Belka stalowa elektrowciggu 0.381
0208/7 371,32 x 1,025 '
278 KNNR 7 Rygle stezajgce obwodowe w osiach 131 —-k; 13 - 14 |;
0208/7 13-14k 0,441
430,0 x 1,025
279 KNNR 7 Strop stacji przesypowej w poz. + 12,25 m — belki
g g 0,413
0208/7 stropowe posrednie
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403,33 x 1,025

280 KNNR 7 Belka pod stopy stacji zwrotnej i 0272
0208/7 264,84 x 1,025 '
281 KNNR 7 Belki stropowe przedskrajne ¢ 0329
0208/7 321,03 x 1,025 '
282 KNNR 7 Rygle zewn. stezajgce i belki strop w polach i 0312
0208/7 131—-k;141-k 303,93 x 1,025 '
1 2 3 4 5
283 KNNR 7 Ryglew osi 13 -141; 1314 k ¢ 0714
0208/7 (232,16 + 464,33) x 1,025 '
284 KNNR 7 Stupywosi 13 -141;13 14 k; 14 k ¢ 2581
0208/7 (526,9 + 530,49 + 1460,34) x 1,025 '
285 KNNR 7 Podstawa stupa ¢ 0498
0208/7 (162,02 + 162,02 + 162,02) x 1,025 '
286 KNNR 7 Rozpory i zastrzaty oraz przewigzki w stupach
0208/7 13-14 1" i 13-14 .k’ t 1,901
1854,87 x 1,025
287 KNNR 7 Konstrukcja belek stropu z bl. zeb. nad przenosnikiem nr ¢ 0653
0208/7 11 637,06 x 1,025 '
288 KNNR 7 Jw. lecz belki stal. przy wykuszu ¢ 0526
0208/7 513,15 x 1,025 '
KNNR 7 Jw. lecz belki posrednie
289 0208/7 112,28 x 1,025 t 0,115
KNNR 7 Jw. lecz belka skrajna
290 0208/7  |154,43x 1,025 ¢ 0,158
KNNR 7 Jw. lecz belka srodkowa w osi ,c”
291 0208/7  |77,26x 1,025 t 0,079
KNNR 7 Okna uchylne aluminiowe 600 x 900 dla stacji
292 0503/4 przesypowej przy bud. ptuczki w osiach 13 - 14 b -ci13 m? 3,24
—14 k-1 06 x0,9x6
KNNR 7 Jw., lecz pomostu urz. nr 11 2
293 0503/4 0,6 x0,9x6 m 3,24
293a Cennik Materiaty dla wykonania poz. 292 i 293 m* 6,48
Kalkul Lekka met. obudowa Scian stacji przesyp.
294 : ' Ptyty BARDA EPS-sn T — 75 w osiach 13-14b —c; 13— | 100 m? 1,49
indyw. 14k
295 Kalkul. Jw. lecz pomostu z urz. nr 11 100 m? 0,56
indyw.
Kalkul. Jw. lecz dachu nad stacjg przesypowa ptytami BARDA 2
296 indyw. EPS-d T—100 25,74 + 40,90 100m™ | 0,67
297 ﬁ%ltw Jw. lecz dachu pomostu pod urz. nr 10i 11 100 m? 0,42
298 Cennik Materiaty dla wykonania poz. 294 i 295 100 m? 2,05
299 Cennik Materiaty dla wykonania poz. 296 i 297 100 m” 1,09
300 KNR 7 - 12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne
0103/3 kor?strukc'i stglowe' Ss.do+150m 100 m* 10,17
R x 1,10 ) 1 WYS- '
301 KNR 7 -12 . . .
0105/3 Odtiuszczanlt_a J_ednokrotn_e powierzchni jw. 100 m2 10,17
R x 1,10 rozpuszczalnikiem organicznym
302 KNR 7 -12 . v .
0206/3 Moalil\(/)vmaT(I;\a/vkor-]?jtxjuklfrj(l){\rl]viéfarba do gruntowania 100 m2 10,17
Rx1,210 [PoWInylowa
1 2 3 4 5
303 KNR 7-12 | Malowanie konstrukcji jw. emalig poliwinylowg - 2
0214/3 trzykrotnie 100m 10,17
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Rx1,10
304 KNNR 2 Wykonanie i montaz zbrojenia konstrukcji betonowych
0104/4 ptyta zelbetowa pomostéw gr. 10 cm —wys. 14,10 m i + 0,777
16,20 m
305 KNNR 3 Betonowanie konstrukcji jw. 71
0405/2 [(34,0 + 25,0) X 0,10] + 1,2 m® '
306 KNNR 2 Wykonanie i montaz zbrojenia taw zelbet. w osiach 5 — 9
0104/4 b;4-5Db 0,298
0,75 x 0,95 x 23,0
307 KNNR 3 Betonowanie konstrukcji jw. 16.4
0405/2 0,75 x 0,95 x 23,0 '
308 KNNR 2 Wykonanie i montaz zbrojenia ptyty zelbet. pomostu w 0994
0104/4 0si 16 — 1 b’ - ¢’ $rednio do 14 mm '
KNNR 3 Betonowanie konstrukcji jw.
309 0405/2 (1,2x3,2x6,0)+0,33 fT]JS 23,33
KNNR 2 Wykonanie i montaz zbrojenia konstrukcji beton. srednio
310 0104/4 do 14 mm 0,202
59,0 + 142,7
311 %'13552 Jw. lecz $rednio do 20 mm 0,150
312 KNNR 3 Betonowanie konstrukcji z poz. 310 311 148
0405/2 (1,2x2,0x2x2)+(0,9%x0,9x3,2x2) '
313 KNNR 2 Wykonanie i montaz zbrojenia srednio do 14 mm 0671
0104/4 474,35 + 26,8 + 169,8 '
314 I%ngIZSZ Jw. lecz $rednio do 20 mm 2,38
315 KNNR 3 Betonowanie konstrukcji zelbetowej pod podpore 198
0405/2 wahacza w osi 15 30+55x1,2 '
316 KNNR 3 Jw. lecz pod podpore w osi 14 ,b” i ,c” o5
0405/2 1,8x0,78x1,75 '
317 KNNR 3 Jw. lecz pod stacje przesypowa w osiach 13’ - 14 b 19
0405/2 i 13' - 14c 1,4x0,78 x 1,75 '
318 KNNR 3 Jw. lecz fundamenty stopowe pod podpore pomostu z 6.5
0405/2 urz. nr 11 12x18x15x2 '
319 KNNR 3 Jw. lecz pod stupy stacji przesypowej w osi 14
0405/2 13-141;13-14Kk 15x0,68x1,4 '
320 KNNR 2 Wykonanie i montaz zbrojenia pod stopy fundam. stupéw 0328
0104/5 13L; 14L; 14K $red. Do 20 mm '
321 KNNR 3 Betonowanie konstrukcji pod stupy jw. 49
0405/2 (0,9x0,9x1,1)+(1,2x1,2x1,1)+(1,1x2,0x1,1) '
322 KNNR 2 Wykonanie i montaz zbrojenia ptyt Zelbetowych stropdw
0104/4 w poz. + 11,67 wosiach13-14b-c; 0,311
+9,45wo0si13-14b—-c 393, x 2x 0,395
323 KNNR 3 Betonowanie konstrukcji jw. 73
0405/2 (30,24 + 30,24) x 0,12 '
1 2 3 5
324 KNNR 2 Wykonanie i montaz zbrojenia pomostu z urz. nr 11 +
0104/4 schody oraz stropu stacji przesypowej poz. + 12,0 0,339
(464,1 + 393) x 0,395
325 KNNR 3 Betonowanie konstrukcji jw. 79
0405/2 (35,7 + 30,24) x 0,12 '
326 KNNR 3 Betonowanie konstrukcji podtogi pomostu urz. nr 12 173
0405/2 (3,6 +40,0)x 0,12 '
327 KNNR 3 Rozebranie konstrukcji zelbet. pokrywy zbiornika
0403/2 i pomostéw na poz. + 14,10 i + 16,20 37,8
(28,0 x 9,5 x0,12) + (58,95 x 0,10)
328 KNNR 3 Betonowanie konstrukcji pokrywy 31,92
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0405/2 28,0z9,5x0,12
329 KNNR 2 . . .
0104/4 Wykonanie i montaz pokrywy jw. t 4,721
330 KNNR 3 Rozebranie konstrukcji z cegty poz. + 12 i + 13,5 do poz. m? 723
0301/2 17,5 (75,5x5,0x0,12) + 27 '
KNNR 3 Jw. lecz konstrukcji zelbet. do poz. + 5,5 m 3
331 04032 |32,0x2 m 64,0
KNR 0 -25 Oczyszczenie konstrukcji wewn. zbiornika 2
332 0101/1 27,0x9,0x5x3 - trzykrotnie 100m 36,45
333 PEJNSI(;IZRIZS Uzupetnienie konstruk. murowanych od poz. + 17,5 m?® 36,2
KNNR 7 . :
Rozebranie dachu z bl. fatdowe;j 2
334 0603/1 100 m 2,32
RiSx03 (3,0+2x5,0+3,0)x 14,5
Kalkul. C
335 indyw. E%thif‘g'e Swietlika 100m? | 0,44
RiSx0,7 ' '
KNNR 3 Rozebranie ptyty zelbetowej 3
336 0403/2 (2x5,0x14,5)x0,08 m 11,6
KNNR 7 Jw. lecz ptatwi, stezen i wigzarow
337 0208/7 ' ’ t 7,00
RiSx0.3 (21,9 x 130,5) + 420,0 + 3726,0
338 KNNR 7 Montaz konstrukcji stalowej stupéw (nadbudowa) ¢ 308
0208/7 750,0 + 377 + 265 + 252 + 386 + (350 x 3) '
339 KNNR 7 . . e
0208/7 Jw. lecz wigzardw, ptatwi i stezen t 7,00
340 l:%";w Ponowny montaz swietlika 100 m? 0,44
341 Kalkul. Lekka obudowa dachu ptytami BARDA EPS-d 100 m? 232
indyw. T-100
342 Kalkul. Jw. Ieczl scian ptytami BARDA EPS-sn T-75 wraz z 100 m? 555
indyw. uzupetnieniem
343 Cennik Materiaty dla wykonani poz. 341 100 m* 2,32
344 Cennik Materiaty dla wykonani poz. 342 100 m* 5,55
345 KNNR 2 Montaz okien stalowych wraz ze szkleniem m?2 5.4
1302/1 0,9x3,0x2 '
1 2 3 4 5
346 KNNR 1 Wykopy reczne na odktad dla fundamentéw 100 m? 0.91
0307/2 (16,4+148+198+25+19+65+1,4+4,9)x1,33 '
347 KNNR 1 . - 3
0318/1 Zasypanie wykopéw jw. 100 m 0,23
348 KNNR 1 Mechaniczne rozplantowanie ziemi pozostatej 100 m? 0.68
0218/2 z wykopéw 0,92 + 0,23 !
349 KNNR 6 Koryto pod nawierzchnie z ptyt drogowych 2
0101/2+3  |4,0x 75,0 100 m 3,00
350 KNNR 6 , . . . 2
0103/3 Profilowanie mechaniczne podtoza 100 m 3,00
351 IBN1ISIZS6 Wykonanie i zageszczenie warstwy filtracyjnej 100 m? 3,00
352 I%NlT;; Podbudowa z kruszywa tamanego - gr. 20 cm 100 m? 3,00
KNR 2 —25 | Nawierzchnia z ptyt Zelbetowych 2
353 0408/3 | 100 x 300 x 18 cm 100m 3,00
KNR 7 —12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne 2
354 0103/3 konstrukcji stalowej 100 m 3,53
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R x 1,15
KNR 7 -12 . . .
toom | ass
Rx 1,15 P 9 Y
KNR 7 -12 . v :
356 0206/3 Moalil\(,)v\i/\r/]aT(;(\a’vko?zt\:yukkcrjé{méfarba do gruntowania 100 m? 3.53
Rx1,15 |Powinylowa
KNR 7 - 12 Malowanie konstrukcji jw. emalig poliwinylowg -
357 0214/3 avleroe UKCILIW- a polwinylowa 100 m? 3,53
Rx 1,15 Y
KNNR 2 " . . .
358 0104/4 Wykonanie i montaz zbrojenia ptyty zelbet. dachu t 0,504
KNNR 7
359 0208/7 Rozebranie konstrukcji stalowych t 1,312
RiSx0,3
360 KNNR 2 Rusztowania rurowe 2
1502/1 (10,0 x 25,0 x 2) + (20,0 x 10,0) + (20,0 x 66,0) 100 m 19,20
361 z.s.p.53 Czas pracy rusztowan jw. mg 11993,00
KNNR 2 Nadbudowa zbiornika poz. + 13,50 + 17,50 m
362 0104/5 Wykonanie i montaz zbrojenia $cian zbiornika t 6,693
(104,70 + 176,80 + 56,40 + 16,95) x 1,15 x 1,025
363 KNNR 2 Jw. lecz ptyty nadzbiornikowej ¢ 3126
0104/4 3,050 x 1,025 '
364 KNNR 3 Betonowanie konstrukcji $cian zbiornika m?3 49 7
0405/2 gr.do 14 cm 354,85 x 0,14 '
365 Jw. lecz ptyty nadzbiornikowej wraz
%N48|§/23 Z obetonowaniem belek m?® 32,0
(221,01 x 0,12) + 5,40
2. Przedmiar robét (catej branzy technologiczno-maszynowej)
PRZEDMIAR ROBOT
Zamawiajgcy | Kompania Weglowa S.A. Oddziat KWK ,Bobrek — Centrum”
Inwestor 41-905 Bytom ul. Konstytucji 76
Zadanie Budowa zbiornika wegla surowego i zabudowy urzadzen nadawczych
i odbiorczych w KWK ,,Bobrek — Centrum Ruch Bobrek w Bytomiu
Obiekt Zaktad Przerébki Mechanicznej Wegla
Tytut BUDOWA ZBIORNIKA WEGLA SUROWEGO
opracowania | ZABUDOWA URZADZEN NADAWCZYCH | ODBIORCZYCH
branza: technologiczno-maszynowa data ukonczenie: lipiec 2009 r.
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AUTORZY PROJEKTU

funkcja imie i nazwisko nr uprawnien podpis
Projektowat mgr inz. J6zef Pieszka
Kosztorysowat Alicja Drzyzga
Sprawdzit inz. Wilhelm Cyba 332/76/Kt
Kierownik Zespotu inz. Wilhelm Cyba 332/76/Kt
Nr projektu
02/09

N

euwoOFROJIENT

Przedsiebiorstwo Projektowe Budownictwa Przemyslowegoi Ogdlneg

0
40 - 632 Katowice ul.
Rumiankowa 11
Poz. Podstawa Wyszczegdlnienie Jednostk llos¢
obliczen miary
1 2 3 4 5
1.3
1.4 Roboty budowlano — montazowe
1 KNR 7-03 . - .
0405/1 Montaz przeno$nika tasmowego nr urz. nr 3 ¢ 8.354
RiSx12 B-1400, L=175m, H=4,8m, Q=800 th
2 KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz podbudowy stac;ji t 0357
0208/7 zwrotnej 344,0x 1,02 x 1,018 '
3 KNNR 7 :
0208/7 Jw. lecz zsuwni  630,0 x 1,02 x 1,018 t 0,654
4 KNNR 7 .
0208/6 Jw. lecz skrobaka tasmy 83,0 x 1,02 x 1,018 t 0,086
5 KNR 7-03 . s .
0405/1 Montaz przenosnika tasmowego nr urz. nr 4 ¢ 7635
RiSx12 B-1400, L=135m, H=25m, Q=800 th
6 KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz zsuwni t 0224
0208/7 216,0x 1,02 x 1,018 '
7 KNNR 7 Jw. lecz zsuwni Scieréw i 0.320
0208/7 308,0x 1,02 x 1,018 '
8 KNR7-03 Montaz przeno$nika tasmowego rewersyjnego
0408/3 nrurz. nr5, jezdnego rewersyjnego t 6,780
B-1400, L=10,5m, H=0m, Q=800t/h
9 KNNR 7 Wykonanie i montaz napedu tasmy z ramg ¢ 0537
0208/7 517,0x 1,02 x 1,018 ’
10 KNNR 7 Jw. lecz zespotu kot jezdnych napedzanych t 0.691
0208/7 i nienapedzanych 665,0 x 1,02 x 1,018 '
11 KNNR 7 Jw. lecz kota jezdnego napedzanego ¢ 0.011
0208/4 11,0x 1,02 x 1,018 '
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12 KNNR 7 Jw. lecz wspornika kot jezdnych pod trasg 0.037
0208/5 36,0 x1,02 x 1,018 '
13 KNNR 7 Jw. lecz podbudowy stacji napedowej 0298
0208/7 287,0x 1,02 x 1,018 ’
14 KNNR 7 Jw. lecz podbudowy stacji zwrotnej 0248
0208/7 239,0x 1,02 x 1,018 ’
15 KNNR 7 Jw. lecz trasy przeno$nika 0510
0208/7 491,0x 1,02 x 1,018 '
16 KNNR 7 Jw. lecz ostony stacji napedowej 0296
0208/7 285,0x 1,02 x 1,018 '
17 KNNR 7 Jw. lecz ostony stacji zwrotne;j 0.281
0208/7 271,0x 1,02 x1,018 '
18 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji nosnej kala zasilajgcego 0215
0208/7 207,0x 1,02 x 1,018 '
19 K?I!]l:ju;\?vqa Jw. lecz zabudowa wciggnika elektrycznego linowego kpl. 1
1 2 3 5
20 KNR 7-03 . - )
0405/4 Montaz przenosnika tasmowego nr urz. nr 9 20,868
RiSx115 B-1600, L=21,65m, H=4,8m, Q=2800th
21 KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz podbudowy stac;ji 5403
0208/7 zwrotnej 5203,0 x 1,02 x 1,018 '
22 KNNR 7 Jw. lecz poreczy i schodow podbudowy stacji zdawczej 0396
0208/7 dwunapedowej  381,0 x 1,02 x 1,018 '
23 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji nosnej trasy i podpér 1508
0208/7 1452,0x 1,02 x 1,018 '
24 KNNR 7 Jw. lecz sprzegta tarncuchowego (istn. modyfikow) Dp = 0251
0208/7 492,0, Z2=22 242,0x 1,02 x 1,018 '
25 KNNR 7 Jw. lecz skrobacza tasmy (istn. modyfikow) 0047
0208/5 45,0x1,02 x 1,018 '
26 KNNR 7 Jw. lecz ostony tasmy i bebna kierujgcego 0.131
0208/7 126,0 x 1,02 x 1,018 ’
27 KNNR 7 Jw. lecz zsuwni dwudroznej 1481
0208/7 1426,0 x 1,02 x 1,018 '
28 KNNR 7 Jw. lecz napedu klapy z przesuwnikiem elektr. PE£-12 0.436
0208/7 420,0 x 1,02 x 1,018 '
29 KNR 7-03 . s .
0405/1 Montaz przeno$nika tasmowego nr urz. nr 11 6.749
RiSx1.20 B-1400, L=13,65m, H=3,8m, Q=2800th
30 KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz zsuwni 0.430
0208/7 414,0 x 1,02 x 1,018 '
31 KNNR 7 Jw. lecz pojemnika na Sciery 0.083
0208/6 80,0 x 1,02 x 1,018 '
32 KNNR 7 Jw. lecz skrobacza 0078
0208/5 75,0x 1,02 x 1,018 '
33 KNNR 7 Jw. lecz ograniczen bocznych i zestawow kraznikowych
0208/7 na przenosnik nr urz. 10 0,591
569,0 x 1,02 x 1,018
34 KNNR 7 Jw. lecz poreczy 0.037
0208/5 36,0x1,02x1,018 '
35 KNR 7-03 . - .
0405/6 Montaz przenosnika tasmowego nr urz. nr 12 25008
RiSx 1,20 B -1400, L=7508m, H=115m, Q=800 t/h
36 KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji no$nej 0534
0208/7 bebna i napedu 514,0 x 1,02 x 1,018 '
37 KNNR 7 Jw. lecz ostony sprzegta 0.025
0208/5 24,0x 1,02 x 1,018 '
38 KNNR 7 Jw. lecz zestawu tréjkrgznikowego 0,077
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0208/6 74,0 x 1,02 x 1,018

39 KNNR 7 Jw. lecz zsuwni i 0534
0208/7 514,0x 1,02 x 1,018 '

40 KNNR 7 Jw. lecz skrobaka ¢ 0.025
0208/5 24,0x1,02x1,018x5 '

1 2 3 4 5

41 KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz zabudowy podajnikow t 3135
0208/7 - wylot zbiornika 604 x 1,02 x 1,018 '

42 KNNR 7 Jw. lecz korby recznej t 0.035
0208/3 7,0x1,02x1,018 '

43 Kalkulacja Montaz podajnikow tasmowych nr urz. nr 13 t 17 055
indyw. B-1400, L=25m, Q=600th t- 3,411x5 '

44 KNNR 7 Wykonanie i montaz ramy ogranicznikéw bocznych t 5335
0208/7 1028,0x1,02x 1,018 x5 '

45 KNNR 7 Jw. lecz zsuwni t 0.760
0208/7 146,0 x 1,02 x 1,018 '

46 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji krgznikéw t 0.895
0208/7 172,0x1,02x 1,018 x5 '

a7 KNNR 7 Jw. lecz konstrukcji wsporczej motoreduktora t 0175
0208/5 34,0x1,02x1,018x5 '

48 KNNR 7 Jw. lecz skrobaka tasmy t 0.305
0208/6 59,0x1,02x 1,018 x5 ’

49 KNNR 7 Jw. lecz ostony bebna zwrotnego t 0.310
0208/6 60,0 x 1,02 x 1,018 x 5 ’

50 KNNR 7 Jw. lecz podp6r ramy podajnikow t 1786
0208/7 1720,0x 1,02 x 1,018 ’

51 KNNR 7 Jw. lecz przejezdnego pomostu obstugi t 1668
0208/7 1606,0 x 1,02 x 1,018 ’

52 Kalkulacja Demontaz stacji napedowej urz. nr 9 wraz
. , ! t 4,050
indyw. z zsuwnig zdawczg i ostong napedu

53 Kalkulacja Jw. lecz podpér wraz z krgznikami dolnymi oraz ptytg t 2100
indyw. wspierajgca tasme '

54 K?Llalﬂsvc.qa Jw. lecz elementy przewoddéw odpylania t 0,950

55 K(')\I 4R171/23 Wulkanizacja tasmy msc 16

56 KNR7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne pow. 100 m? 310
0103/1 konstrukgji stalowych pethosciennych '

57 K(l)\lféé—/éZ Jw. lecz pow. szkieletowej 1,018 x 110 100 m? 14,96

58 K(l)\llFéé-/iZ Odtluszczanie powierzchni petnosciennych 100 m? 3,10

59 K(l)\lféé—/éZ Jw. lecz powierzchni szkieletowych 100 m? 14,96

60 KNR7-12 Malowanie pow. konstrukcji petno$ciennych farbg
0206/1 poliwinylowg do gruntowania chemoodporng 100 m? 3,10

— dwukrotnie

61 K(l)\IZF({)76-/é2 Jw. lecz powierzchni szkieletowych 100 m? 14,96

62 KNR7-12 Malowanie pow. konstrukcji petnosciennych emalig 100 m? 3.10
0214/1 poliwinylowg chemoodporng — trzykrotnie '

63 KgleiZ}éz Jw. lecz powierzchni szkieletowych 100 m? 14,96
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3. Przedmiar robét (catej branzy elektrycznej)

PRZEDMIAR ROBOT

1.4.1
Zamawiajgcy | Kompania Weglowa S.A. Oddziat KWK ,Bobrek — Centrum”
Inwestor 41-905 Bytom ul. Konstytucji 76
Zadanie Budowa zbiornika wegla surowego i zabudowy urzadzen nadawczych
i odbiorczych w KWK ,,Bobrek — Centrum Ruch Bobrek w Bytomiu
Obiekt Zaklad Przerébki Mechanicznej Wegla
Tytut BUDOWA ZBIORNIKA WEGLA SUROWEGO

opracowania

| ZABUDOWA URZADZEN NADAWCZYCH | ODBIORCZYCH

branza: elektryczna data ukonczenia: listopad 2009r.

AUTORZY PROJEKTU

funkcja imie i nazwisko nr uprawnien podpis
Projektowat Krzysztof Urbanczyk 427185
Kosztorysowat Ewa Kucharska
Sprawdzit inz. Wilhelm Cyba 332/76/Kt
Kierownik Zespotu inz. Wilhelm Cyba 332/76/Kt
Nr projektu
02/09

el FROQOJIEr=T

Przedsiebiorstwo Projektowe Budownictwa Przemyslowegoi Ogélnego

40 - 632 Katowice

ul. Rumiankowa 11
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OPIS PRZEDMIARU

1.Przedmiar robé6t sporzadzono na podstawie dokumentacji projektowej i wykazu materiatéw.

2.Podstawe do ustalenia szczegdtowego opisu robét stanowia katalogi :

- Katalog Nakladé6w Rzeczowych: 5-10, 5-08, 4-03, 7-08, 5-14
- Katalog Norm Pracy cz.18 dz.13
3.Przedmiar wykonano w oparciu o ,, Polskie standardy kosztorysowania robdt budowlanych”
wyd. przez Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych.
4. Uwagi :
a/ Wszelkie nieprzewidziane prace dodatkowe wynikle w trakcie realizacji inwestycji
nalezy rozliczy¢ wg obmiaru robé6t zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

b/ Skrét ,,np.” oznacza norme poréwnawcza.
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VIGOR - Kosztorys w. 8.01

haz| PoDsTAWA OPIS ILOSE JEDN. MIARY
26. |KNR Przewody kabelkowe nit. ukiad. na przygot podiozu lub uprzednio zainst. uchwyt. 60,000 m
0508-0211-06 YDYzo 3x1,5 -T50v przekrgj {gczny do 6mm2 mocow. uchwyt.
27. |KNR Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny 20,000 1 apar
0508-0301-05 Przyspawanie ptaskownika
28, |KNR Montaz na gotow.podiozu puszek do przyborow natynko@o—mynkowych 20,000 szt
0508-0302-02 puszka rozgatez. hermet. z 3-wyl.przew.do 2.5mm2
" |ELEMENT 5
STANOWISKO A1.SPP
29, | KNNR Tablice rozdzielcze i obudowy 1,000 szt
0005-0404-07 QObudowa o powierzchni do 0,5 m2 - montaz
30. |KNNR Tablice rozdzieloze | obudowy © 1,000 szt
0005-0404-02 Tablice elekiryczna o masie do 20 kg /prefabryk. stanowisko)
ELEMENT & '
STANOWISKO A2.SPP
31. |KNNR Tablice rozdzielcze | obudowy 1,000 szt
0005-0404-01 Tablice elektryczna o masie do 10 kg /prefabryk. stanowisko/
ELEMENT 7 |
STANOWISKO STEROWNICZE 2/Zw i 3/1Zw [
32. |KNNR Tablice rozdzielcze i obudowy . 2,000 szt ‘
0005-0404-01 Tablice elektryczna o masie do 10 kg fprefabryk. stanowisko/
ELEMENT 3 T
STANOWISKO STEROWNICZE A.PEL
33. |KNNR Tablice rozdzielcze | obudowy 1,000 szt
0005-0404-01 i Tablice elektryczna o masie do 10 kg fprefabryk. stanowiske!
| ELEMENT 9
i STANOWISKO STEROWNICZE A5
34, |KNNR ! Tablice rozdzielcze | obudowy 1,000 szt
0005-0404-02 Tablice elektryczna o masie do 20 kg fprefabryk stanowisko/ |
ELEMENT 10 o o ‘
STANOWISKO STEROWNICZE A3, A4, A1, A12, A13a, A13b, A13c, A13D, a13e E
35. |KNNR Tablice rozdzielcze i obudowy . 9,000 szt t
0005-0404-01 Tablice elektryczna o masie do 10 kg /prefabryk. stanowisko/ [
ELEMENT 11 i ! [
SKRZYNKI KABLOWE SK.PEL, SK5.1, SK13a, SK13b, SK13c, SK13d, SK13e E |
36. [KNNR Tablice razdzielcze | obudowy N h 7000 szt
0005-0404-01 Tablice elektryczna o masie do 10 kg /prefabryk.skrzynka/
| ELEMENT 12 T
SKRZYNKI KABLOWE SK4, SK§
37. [KNNR Tablice rozdzieloze | obudowy o 2000 sa
0005-0404-01 Tablice elektryczna o masie do 10 kg /prefabryk. skrzynka/
ELEMENT 13 )
SKRZYNK1 KABLOWE SK3, SK11
38. [KNNR Tablice rozdzielcze i obudowy 2,000 szt
0005-0404-01 Tablice elektryczna o masie do 10 kg /prefabryk. skrzynka/
ELEMENT 14
SKRZYNKA KABLOWA SK12
39. |KNNR Tablice rozdzlelcze | obudowy o 1,000 szt
0005-0404-01 Tablice elekiryczna o masie do 10 kg /prefabryk. skrzynka/
ELEMENT 15
APARATURA LUZEM -
40. |KNR Uklady sygnalizacii 5,-(;5(; I szt
0708-0402-04 Z zastosowaniem sondy radarowej VEGA PLUS 68 "np"
41. |KNR Uklady sygnalizacji potozenia, przeplywu, cinienia i zaniku plomienia 4,000 szt
0708-0403-02 Przeplywu fezujnik indukeyjny PCID - 87P-W/
42. |KNR Montaz miemikéw,regulatorow,blokow regul. elem tablicowych, czionéw dod. przetw. 5,000 szt
0708-0801-03 O masie do 10 kg /buczek sygnal. KBB-052071/
43. |[KNR Ukiady sygnalizacji potozenia, przeptywu, cinienia i zaniku plomienia .2—:006 T Tzr
0708-04032-01 Polozenia  /Linkowy wylacznik bezpieczenstwa PCID -87P-W/ "np"
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| 44. |[KNR Uktady sygnalizacji petozenia, przeptywu, ciénienia i zaniku plomienia 8,000 szt
0708-0403-01 Polozenia fLinkowy wytacznik bezpieczeristwa ZS 441/ "np"
45 |KNR Przewndy sygn.z elektroenerg.przew.kabeelk kompensac, 320,000 m
0708-0509-01 Linka w ostonie z PCV o Sred. 5Smm  "np"
46. |KNR Konstrukcje wsporcze i nosne-rézne 800,000 kg
0708-0603-03 Konstrukcja o masie do 10 kg /stupek posredni pod linke/
47. [KNR MontaZ miernikow,regulatoréw, blokéw regul..elem‘tébtimwch,czionéw dod.przetw. 2,000 szt
0708-0801-04 O masie do 20 kg Awytgeznik kraficowy KFS-022511/
48. |KNR Konstrukcje wsporczei nosne-rézne 33,000 ka
0708-0603-02 Konstrukcja o masie do § kg /pod buczki, czujniki i wyt kraficowes
49. |KNR Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw 6,000 1 apar
0508-0401-22 Wywiercenie otwordw w metalu 4-otw.mocujace
50. |KNR Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu bez czesciowego rozebrania i podiaczenia 1,000 szt
0508-0402-02 O masie do 2.5 kg, do 4-otw. mocuj. - skrzynka z wylacznikiem rgcz. 63A, 500V
51. |KNR Mocowanie aparatow na gotowym podiozu bez czgéciowego rezebrania i poditaczenia 5,000 kpl
0508-0402-02 Kelumna sygnalizacyjna z modutami
52, |KNR Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny i 9,000 1 apar
0508-0301-05 Przyspawanie plaskownika
53. |KNR ‘Montaz na gotow. podiozu puszek do przyboréw natynkowo-wtynkowych 8,000 szt
0508-0302-04 puszka rozgateZ metal. z 2-wyl.przew.do 4 mm2 1P 54
' ELEMENT 16 )
MATERIALY POMOCNICZE
54. |KNR Moﬁtaz drabinek typu d i korytek typu us75 ) 15,000 m
0508-0705-02 Drabinki kablowe typu DK 400-przykrgcane do gotow.otw.-szer, 400mm
55. [KNR Montaz drabinek typu d i karytek typu U675 20,000 m
0508-0705-01 Drabinki kablowe DK200 -przykrecane do gotow.otw.-szer. 200mm
56. |KNR Montaz drablnek typu d i korytek typu us75 20,000 m
0508-0705-08 Korytko kablowe -przykrec. do gotow.otw.-szer. 400mm
57. |KNR Montaz drabinek typu d i korytek typu u575 250,000 m
0508-0706-08 Korytko kablowe -przykrec. do gotow.otw.-szer. 200mm
58. |KNR Montaz drabinek typu d i korytek typu US75 50,000 m
0508-0705-07 Korytke kablowe -przykrec. de gotow.otw.-szer. 100mm
59. |KNR Montaz na gotowym podiozu elementéw liniowych systemu "u” 40,000 szt
0508-0707.03.1 | VWspomik z ceownika CWZ
60. |KNR Montaz konstrukcji z elementow "u" 20,000 szt
0508-0712-07 Wysiegnik WwW-400
61, |KNR Monllaz konstrukeji z elementéw "u" 200,000 szt O
D508-0712-07 Wysiegnik WwW-200
62. |KNR Montaz konstrukei z elementow "u" 30,000 m
0508-0712-01 Ceownik montaz, CM 2x40x30
63. [KNR Montaz elementéw konstrukcyjnych 1200,000 szt
0508-0704-07 Uchwyty p:zyspawane na scianie -1 mocowanie
64. [KNR Mechaniczne wmrcenle otworbw 500,000 szt
0508-0807-07 W metalu, gieb, do Smm -éredn. do 10mm
65. |KNR Montaz uchwyt.pod rury winid.uklad.pojed.z przyg.podicza przy uzyciu sprz.mech. 50,000 m rury
0508-0101-06 przykr. uchwytéw do konstrukcji
86. |KNR Rury stalowo pancerne uktadane nit. na gotowym podlozu 50,000 m
0508-0113-02 Waz metalowy SILVYN-LCC-2/25 "np"
| ELEMENT 17
KABLE ZASILA.IACE INSTALACJI SKOWEJ | STEROWNICZEJ
- ]
&67. |KNR Ukiad.w budynk albo budowl.lub na est z moc.kabli wielozyl.na nap. pOI'IIZeJ 110k 40,000 m
0510.0118-08 Kabel o masie do g kg/m YKYFtlyzo 4x120
68, |KNR Uktad,w budynkaibo budowllub na est.z moz kabli wielozyl.na nap.ponizej 110kv 300,000 m
0510-0118-01 Kabet o masie do 0.5 kg/m YKYFtiyzo 3x1,5
69. |KNR Ukiad.w budynk.albo budowl.lub na est.z moc.kabli wielozyl.na nap.pbnizei 110kv 50,000 m
0510-0118-01 Kabet 0 masie do 0.5 kg/m YKYFllyze 3x2,5
70. | KNR Ukitad.w budynk.albo budowl.lub na est z moc.kabli wielozyl.na nap.ponizej 110kv 20,000 m o
0510-0118-01 Kabel o masie do 0.5 kg/m YKYFtlyzo 3x4
71. | KNR Uktad.w budynk.albo budowl.lub na est.z moc kabli wielozyt.na nap.ponizej 110kv - N 220,000 m
0510-0118-01 Kabel 0 masie do 0.5 kg/m YKYFtlyzo 4x1 ]
|
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72 |KNR UKlad.w budynk albo budowd.lub na est.z moc.kabli wielozyt.na nap.ponize) 110kv 100,000 m
0510-0118-02 Kabel o masie do 1 kg/m YKYFtly 4x4
73. |KNR Uklad.w budynk.albo budowl.lub na est.z moc.kabli wielozyl.na nap.ponizej 110kv 450,000 m
0510-0118-02 Kabel o masiedo 1 kg/m YKYFllyzo 4x8
74. |KNR Ukfad.w budynk.albo budowl.Iub na est.z moc.kabli wielozyt.na nap.ponize] 110ky 160,000 m
0510-0118-02 Kabel o masiedo 1 kg/m YKYFtlyzo 4x10
75. |KNR Uktad.w budynk.albo budowl.lub na est.z moc.kabli wielozyl.na nap.ponizej 110ky 160,000 m
0510-0118-03 Kabel o masie do 2 kg/m YKYFlyzo 4x16
76. KNIi . Uktad.w budynk.albo budowl.lub na est.z moc.kabli wielozyt.na nap.ponizej 110kv 80,000 m
0510-0118-04 Kabel o masiedo 3 kg/m YKYFtlyzo 4x35
77. |KNR Uktad w budynk albo budowl.lub na est.z moc. kabli wielozyi.na nap.ponizej 110kv 70,000 m
0510-0118-01 Kabel o masie do 0.5 kg/m YKYFtiyzo 5x1,5
78. |KNR ) Uktad.w budynk.albo bﬁﬂm.lub na est.z moc.kabli wielozyt na nap.ponizej 110ky 180,000 m
0510-0118-03 Kabel o masiedo 2 kg/m YKYFtlyzo 5x16
79. |KNR Uktad.w budynk.albo budowl.lub na est.z moc.kabli wielozyt.na nap.ponizej 110ky 50,000 m
0510-0118-01 Kabel o masie do 0.5 kg/m YKSYFily 10x1,5
80. [KNR Uktad.w budynk.albo budowl.lub na est.z moc.kabli wiglozyt.na nap.ponizej 110kv 500,000 m
0510-0118-01 Kabel 0 masie do 0.5 kg/m YKSLYekpekw 2x2x1
81. |KNR Uktad.w budynk.albo budowl.lub na est.z moc.kabli wielozyt.na nap.ponizej 110kv 300,000 m
0510-0118-01 Kabel o masie do 0.5 kg/m YKSLYekpekw 4x2x1,5
82. |KNR Ukiad.w budynk.albo budowl.lub na est.z moc.kabli wielozytna nap.ponizej 110kv 340,000 m
0510-0118-01 Kabel 0 masie do 0.5 kg/m YKSLYekpekw 5x2x1,5
83. |KNR Uktad.w budynk albo budowLlub na est.z moc. kabli wielozyt.na nap. ponizej 110ky 150,000 m
0510-0118-03 Kabel o masiedo 2 kg/m YKSLYekpekw 8x2x1,5
84. |KNR Ukfad.w budynk.albo budowl.lub na est.z moc.kabli wielo2yt na nap.ponizej 110kv 80,000 m
0510-0118-02 Kabel o masie do 1 kg/m YKSLYekpekw 10x2x1,5
85. |KNR Obrébka na sucho kabli wielozyl.miedz. o izol.i powt.z tworz sztucz. do 1 kv 4,000 szt
0510-0604-08 kabel 4-2y.0 przekr.do 120 mm2
86. |KNR Obrébka na sucho kabli wielozyl.miedz. o izol.i powt.z tworz.sztucz. do 1 kv 40,000 szt
0510-0604-01 kabel 3-zyl.0 przekr.do 16 mm2
87. |KNR Obrébka na sucho kabli wielozyl.miedz. o izol.i pawt.z tworz.sztucz. do 1 ky 34,000 szt
0510-0604-08 kabel 4-zyl.o przekr.do 16 mm2
88. |KNR QObrdbka na sucho kabli wielozyt.miedz. o izol.i powt.z tworz.szﬁjcz. do 1 kv 2,000 szt
0510-0604-07 kabel 4-zyl.o przekr.do 50 mm2
89. |KNR Obrdbka na sucho kabli wielozyl.miedz. o izol.i powt.z tworz sztucz. do 1 kv 10,000 szt ]
0510-0604-06 kabel 5-zyt.o przekr.do 16 mm2
90. |KNR Obrébka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozyl. opancerzonych 28,000 szt
0510-0806-03 kabel o ilodci 2yt do 8
91. |KNR Obrébka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozyt.  opancerzonych 16,000 szt
0510-0605-04 kabel o ilosci zyt do 18
92. |KNR Obrébka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozyt, upance:zonycr;‘ 2,000 szt
0510-0806-05 | 76600989 kabel o ilosci 2yt do 24
83. |KNR Przewody sygn.z elektroenerg.przew.kabeelk.kompensac. lub kabli sygnalizacyjnych 20,000 m
0708-0509-01 Na gotowych konstr.noénych i wsporczych o masie do 1 kg/m OnPdzo 4x4
94. [KNR Przewody syan.z elekiroenerg.przew.kabeelk.kompensac. lub kabli sygnalizécyjnych 80,000 m
0708-0509-01 Na gotowych konstr.nosnych i wsporczych o masie do 1 kg/m OnPdzo 4x6
95 KNR Przewody sygn.z ele erg.przew. kabeelk.kompensac. lub kabli sygnalizacyjnych 25,000 m
0708-0509-01 Na gotowych konstr.nognych i wsporczych o masie do 1 kg/m OnPdzo 4x10
96. |KNR Przewody sygn.z elekiroenerg.przew.kabeelk.kompensac. lub kabli sygnalizacyjnych 20,000 m
0708-0509-02 Na gotowych konstr.nognych i wsporezych o masie do 2,5 kgfim OnPdzo 4x16
97. |KNR Przewocdy sygn.z elektroenerg. przew.kabeelk. kompensac. lub kabli sygnalizacyjnych 10,000 m
0708-0509-02 Na gotowych konstr.nosnych i wsporczych o masie do 2,5 kg/m OnPdzo 4x35
98. |KNR Qbrébka koficow kabli sygnalizac. opancerz teletech. i wielop.przewodow kompens. 26,000 szt
0708-0513-01 Kabel lub przewod do 7 zyt
ELEMENT 18
UZUPEENIENIE POL ODPLYWOWYCH ROZDZ. RG-500V Sortownia lll
99. |KNR Wym.podstaw bezpieczn.o natez.pradu do 200a i wki.topikow. duzej mocy 6,000 szt
0403-0302-03 Whtadka topikowa duzej mocy  250A, 500V
ELEMENT 19
PROJEKTOWANA ROZDZ. RSW - Il - 500V
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100. |KNR Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekazn.o masie pow.250 kg 1,000 kpl
0514-0102-03 Masa pow. 400 do 500 kg ! prefabryk. rozdz szafowa /
101. |KNR Montaz aparatury pozostatej 3,000 szt
0514-0515-05 wylacznik nadpradowy 2-bieg. BEA
102. |KNR Montaz przekaznikéw 8,000 szt
0514-0501-01 Masa do 0.5 kg /R15/4p
103. | KNR Montaz przekaznikow 8,000 szt
0514-0501-01 Masa do 0.5 kg /TR-EM2P-UNI
104. | KNR MontaZ aparatury pozostatej 4,000 szt
0514-0515-06 Sygnalizator ruchu ESR-B
105. | KNR Montaz listew zaciskowych i zaciskow 1,000 kpl
0514-0514-01 listwa zaciskowa z 70-ciu zaciskami
106. | KNR Mantaz listew zaciskowych i zaciskow 2,000 kpl
0514-0514-01 listwa zaciskowa z 30 zaciskami
107. KNR' Montaz listew zaciskowych i zaciskow 9,000 kp!
0514-0514-01 listwa zaciskowa z 25-ciu zaciskami
108. | KNR Montaz aparatury pozostatej 16,000 szt
0514-0515.05 | Stycznik 3-bieg.16A AC 2z+2r
ELEMENT 20
INSTALACJA ODGROMOWA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH
108. | KNR Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciagach poziomych 160,000 m
0508-0802-15 Spawanie bednarki o przekroju do 120mm2 do kenstrukcji
110. | KNR Montaz zwoddw poziomych nienaprgzanych z preta o srednicy do 10 mm I 320,000 m
| 0508-0604-03 Dach plaski kryty papa na betonie
111. | KNR Montaz zigczy rynnowych naprezajgcych i kontrolnyeh w instal.uziem.lub odgrom. 4,000 szt
0508-0619-08 Zigcze kontrolne, pofaczenie:drut-plaskownik
112. | KNR Montaz uchwytéw pod przew.kabelk ukt pojed. z przyg.podioza -sprzet mechan. © 80,000| 1m przew
0508-0201-05.1 Typ um24 przykrecane do konstrukeiji
113. | KNR Przewody kabelkowe n/t. ukiad. na przygot.lp&iknu lub uprzednio zainst. uchwyt 60,000 m
0508-0211-08.1 | LGY20 25 - przekrdj taczny do 24mm2 mocow. uchwytami
114. | KNR taczenie _p!zewodéw uzigmfajqcym przez spawanie 45,000 szt
D508-0617-05 Wykonanie spawu na $cianie na przewodzie z bedn. do 120mm2
ELEMENT 21
PROBY MONTAZOWE
115. | KNP Rozdzielnice niskiego napiecia 1 -?5-(;00 T sztv
1813-1301-03 Rozdzielnica pr. zmiennego lub statego do 20 pdl
116, | KNP Rozdzielnice niskiego napiecia 4,000 kpl
1813-1301-04 Jw.lecz za kazde nastepne 5 pdl
117, | KNP Odgromniki (cchronniki) T spwe| s |
1813-1305-01 Qchronnik przeciwprzepigciowy na nap. do 30kV
118. | KNP Szynoprzewody i obwody instalacji elektrycznej n.n. - 25,000 szt
1813-1306-02 Skrzynka przytaczowqa lub bezpiecznikowa bez wzgl.na typ skrzynki
119. | KNP Szynoprzewody | obwody instalacji elektrycznej n.n. 45,000 kpl
1813-1306-03 Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej
120. | KNP Szynoprzewody | obwody instalacji elektrycznej n.n. 34,000 kpl
1813-1306-04 Jw.lecz 3-fazowe]
121. | KNP Styczniki n.n 30,000 szt
1813-1307-01 | Styeznik na prad do 26A
122. | KNP Styczniki n.n. i5000| szt
1813-1307-02 Jw.lecz do 100A
123. | KNP QOdigezniki,uziemniki,zwieracze T 15,000 szt )
1813-1309-12 | Odtaeznik nn.
124. | KNP Whylaczniki niskiego napiecia 4,000 szt
1813-1310-03 Wytacznik nn do 100A
125. | KNP Silniki asynchroniczne niskiego napiecia i i 5,000 szt
1813-1319-01 Silnik asynchroniczny zwarty o mocy do 10kW
126. |KNP Silniki asynchroniczne niskiego napiecia 8,000 szt
1813-1319-02 silnik asynchroniczny zwarty o mocy do 100kW
127. |KNP Mierniki tablicowe 1,000 szt
1813-1330-01 Amperomierz tablicowy lub woltomierz
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128. | KNP Linie kablowe do 1kV 45,000 odc.
1813-1327-02 Linia kablowa 4-zylowa

129. | KNP Linie kablowe do 1kV 9,000 odc.
1813-1327-03 Linia kablowa w obwodach sterowania,sygnalizacji o iloéci do 4 zyt

130. |KNP Linie kablowe do 1kV 14,000 odc.
1813-1327.04 | Jwleczdo20 zyt

131. | KNP Przekazniki pomocnicze,posredniczace,sygnatowe i czasowe 9,000 szt
1813-1334-01 Przekaznik posredniczacy

132. | KNP iki pomocnicze, posredni sygnatowe i czasowe 13,000 szt
1813-1334-06 Przekazmk cnsowy

133. | KNP Ukfady pomiarowe,sterowania,sygnalizacji,blokad i zabezpieczen w rozdzielniach n.n. 40,000 kpl
1813-1342-02 Obw.sterowania lub sygnalizacji lub zabezpiecz.o ilo$ci do 10 elementéw w obwodzie

134. |KNP Uktady pomiarowe, ia,sygnalizacji,blokad i zabezpieczefi w rozdzielniach n.n. 12,000 kpl
1813-1342-03 Jw.lecz za kazde nastepne rozpoczete 10 elementéw

135. |KNP Instalacje i ur ia ochrony przeciwpozarowej w ur >h elek getycznych nn. 1,000 szt
1813-1346-01 Pomiar rezystanql uziemienia ochronnego za pierwsze zta,ae kontrolne

136. | KNP Instalacje i urzadzenia ochrony przeci j W urza elektrc getycznych nn. 3,000 szt
1813-1346-02 Jw.lecz za kazde nastepne z?acze kontrolne badanego uziemienia

137. [ KNP Instalacje i ur lia ochrony przeciwpozarowej w urzadzeniach elektroenergetycznych nn. 50,000 szt
1813-1346-03 Sprawdzenie prawldkmosa pod!awema do przewodu uziemiajacego urzadzenie

138. | KNP Instalacje i urzadzenia ochrony przeci j w urzadzeniach nn. 25,000 szt
1813-1346-04 Badanie instalacji ochronnej wykonanel jako zerowame -Za pierwszy pomiar obwodu

139. | KNP Instal i urzadzenia och przeciy j w urzadzeniach elektroenergetycznych nn. 15,000 szt
1813-1346-05 .Mleczzakazdynastepnypomlarztmsamgoobwodu

140. | KNP Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej dzeniach elek nn. 8,000 kp!
1813-1346-08 Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem wy!aczmka rbzmcowo-pfqduwego

141. | KNP Wytaczniki kraricowe 12,000 szt
1813-1351-01 Badanie wytacznika linkowego bezpiecz. lub krafcowy

142. | KNP Buczki i dzwonki 5,000 szt
1813-1353-01 Buczek lub dzwonek

143. [KNP Typowe urzadzenie elektroniczne i tyrystorowe 5,000 szt
1813-1356.02 | Sondaradarowa  "mp"

144. | KNP Typpwe urzadzenie elektroniczne i tyrystorowe 4,000 szt
1813-1356-10 | Czujnik indukeyjny

145. | KNP Typowe urzadzenia elektroniczne 9,000 kp!
1813-1357-00 Urzadzenie sygnalizacji stanéw normalnych lub awaryjnych do 60 sygnatow
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Zatacznik nr 1b do SIWZ

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Stanowi integralng cze$¢ SIWZ i dostepne jest na stronie internetowej www.weglokokskraj.pl

w  profilu nabywcy :  www.weglokokskraj.pl/pl/nasza-firma/dostawcy/profil-nabywcy

w formacie pdf
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Nr sprawy: PRZZ/0343 WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.0.

Zatacznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy: PRZZ/0343

FORMULARZ OFERTOWY

MiejscowosSC: ... Data: ......cooovveeii.
Wykonawca,
Dane Wykonawcy aw przypa’dku. Wykonaw<ia sktadajacy oferte
oferty wspodlnej wspdblnag — cztonek

Petnomocnik

Petna nazwa
Wykonawcy/
Wykonawcdéw
sktadajgcych oferte
wspdlng

Siedziba Wykonawcy
(adres):

Nr telefonu

Nr fax-u

Adres e-mail

NIP

Imie i nazwisko osoby
do kontaktu

w postepowaniu wraz z
nr telefonu

Do: WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0. o.

KWK Bobrek — Piekary, Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

W zwigzku z ogloszeniem postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie przetargu

nieograniczonego pn.

Wykonanie i zabudowa urzgdzen nadawczych i odbiorczych zbiornika wegla surowego wraz

z wykonaniem robo6t wykonczeniowych dla Weglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK ,,Bobrek-Piekary”
Ruch Bobrek.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego w SIWZ w cenie:
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Przedmiot zaméwienia

Wartosé
zadania netto

Stawka
podatku
VAT

Wartos¢
zadania brutto
4+5

[PLN]

(%]

[PLN]

1

4

6

Wykonanie i zabudowa urzadzen nadawczych
i odbiorczych zbiornika wegla surowego wraz
z wykonaniem robét wykonczeniowych dla
Weglokoks Kraj Sp. z 0.0. - KWK ,,Bobrek”

w tym:

Przebudowa istniejgcego przenosnika tasmowego nr
9 fgcznie z wykonaniem zsuwni dwudroznej z klapa
sterowang sitownikiem.

Wykonanie i montaz kompletnego przenosnika
tasmowego nr 11, B-1400, L =13,65m, H= 3,8m,
Q=800 t/H.

Wykonanie i zabudowa 5-ciu zamknie¢ z wylotow
skosnych zbiornikéw o wymiarach 1000 x 1000
oraz 5-ciu podajnikéw tasmowych nr.13A, 13B, 13C,
13D i 13E

Wykonanie i montaz kompletnego przenosnika
tasmowego nr urzadzenia 12, B-1400, L =75,08m,
H = 11,5m, Q = 800 t/h, tgcznie z zsuwnig zdawcza.

Dostawa i zabudowa wciggnika elektrycznego
linowego nr urzadzenia 5.10 typ BZUT/2/5 JP 18-
G- 500V A3

Ukonczenie wykonania stacji przesypowej na ciggu
transportowym mostu z przenos$nikiem tasmowym
istniejgcym nr 10 z podporami stupowymi w osi 13
budynku sortowni Il z ptuczkg poziom + 12,45m

Ukonczenie wykonania stacji przesypowej przy
budynku sortowni Il z ptuczkg przy osi gtdéwnej
budynku 13 g- h dla zmiany kierunku transportu z
przenosnika nr 12.poziom + 9,45m

Ukonczenie wykonania konstrukcji stalowej mostu
kratowego miedzy stacjami przesypowymi o dtugosci
przesta L=8,50m dla przenosnika ta§mowego nr 11.

Ukonczenie wykonania konstrukcji stalowej mostu
kratowego dla przenosnika nr 12 od budynku
sortowni Il poziom 0,0m do stacji przesypowej przy
budynku sortowni Il poziom +9,45m.

Ukonczenie wykonania i montaz kompletnego
przenosnika tasmowego nr urzadzenia 3 i 9, B -1400,
L=17,5m, H=4,8m, Q =800 t/h.

Ukonczenie wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego elementéw stalowych, maszyn i
urzadzen.

Ukonczenie branzy elektrycznej

Ukonczenie wykonania i montaz kompletnego
przenosnika tasmowego nr urzadzenia 4, B-1400,
L=13,5m, H=2,5m, Q =800 t/h.

Ukonczenie wykonania i zabudowa przenosnika
tasmowego jezdnego- rewersyjnego nr urzgdzenia 5
B- 1400, L =10,5m, Q =800 t/h.

Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

RAZEM
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1.

4.

5.

Wykonawca sktadajgcy niniejszg oferte, a w przypadku oferty wspdinej kazdy Wykonawca

skfadajgcy oferte wspdlng, oswiadczaljg ze:

1) podano cene ofertowg obejmujgcg caty zakres przedmiotu zaméwienia opisany w SIWZ.

2) podano cene ofertowg zawierajgcg wszystkie koszty, ktére bedg poniesione w celu nalezytego
wykonania przedmiotu zamdwienia,

3) akceptuje/g termin wykonania przedmiotu zamowienia okreslony w SIWZ,

4) oferuje/g termin ptatnosci wynoszacy ............... dni od daty wplywu faktury
do Zamawiajgcego, wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zaméwienia
potwierdzonego przez Zamawiajgcego. Wyklucza sie stosowanie zaliczek i przedptat,

5) zapoznal/li si¢ z SIWZ oraz przyjmuje/g jej postanowienia, w tym Istotne postanowienia, ktére
zostang wprowadzone do umowy - bez zastrzezen, a w szczegolnosci warunki realizacji
zamoéwienia opisane w Zataczniku nr 1 do SIWZ

6) zapoznal/li sie z wyciggiem z Regulaminu udzielania zaméwien w WEGLOKOKS KRAJ
Sp. z 0.0. dostepnym na stronie internetowej www.weglokokskraj.pl

7) zapoznal/li sie z Instrukcjg dla Wykonawcdw, zamieszczong na stronie www.weglokokskraj.pl
oraz, ze w przypadku zawarcia umowy, zapozna osoby realizujgce umowe po stronie
Wykonawcy z ww. Instrukcja.

8) Speialjag jeden z nizej wymienionych warunkow:

a) nie zalegalja z uiszczaniem podatkéw, opfat lub skladek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne

b) zalegalja z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne iuzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu,

9) Spetialjag jeden z nizej wymienionych warunkow:

a) nie jest/sg w stanie likwidacji lub upadtosci

b) jest/sa w stanie upadtosci lub likwidacji oraz po ogtoszeniu upadiosci zawart uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majgtku upadtego

Oswiadczam, ze Wykonawca/cy skfadajgcy niniejszg oferte, spetnial/jg nastepujace warunki:

1) posiadal/jg niezbedng wiedze i doswiadczenie,

2) dysponuje/g odpowiednim potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia,

3) znajduje/g sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamdwienia,

Oswiadczam, ze osoby, ktére bedg petni¢ funkcje techniczne w budownictwie bedg posiadac
w trakcie realizacji zamoOwienia aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa oraz zaswiadczenie o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci
cywilnej

Oswiadczam, ze Wykonawca sktadajgcy niniejszg oferte spetnia nastepujgce warunki

w zakresie tych czesci przedmiotu postepowania, ktorych realizacji tego wymaga:

1) posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynno$ci, jezeli ustawy
naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien,

Niniejsza oferta zawiera kolejno ............. ponumerowanych stron.
Numeracjg objete sg takze dokumenty i oswiadczenia (wszystkie zatgczniki).

Zatgcznikami do niniejszej oferty sg dokumenty (o$wiadczenia) wymienione w SIWZ:

el

Nazwa nr dokumentu (oswiadczenia): nr strony w ofercie

""""" ( piecze¢ i podpisy osoby/osob
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy )

Sekretarz Komisji: Ewa Wrodarczyk Strona 47



Nr sprawy: PRZZ/0343

WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

Zatacznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skladania ofert
w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku wiedzy i doswiadczenia

Wartosé Data Podmiot Nr strony
zaméwienia wykonania wykonujacy w ofercie
netto zi (nalezy zamOlwienie* | zawierajgcej
(w okresie podac: Petna (w przypadku dokument
Lp. | Przedmiot zamowienia ostatnich 5 lat dd/mm/rrrr nazwa korzystania |potwierdzajgcy
rzed uptvwem lub okres Inwestora przez nalezyte
P tern?ir)lﬁv od dd/mm/rrrr Wykonawce | wykonanie
sktadania ofert) do Z jego roboty
dd/mm/rrrr) potencjatu) budowlanej
1.
2.
3.
4.
5.
Uwaga!

—Przez wykonanie zaméwienia nalezy rozumie¢ jego odbiér.
—Do wykazu nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze te roboty budowlane zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone,

* W przypadku, gdy wykazano doswiadczenie innego podmiotu, Wykonawca sktadajgcy oferte
zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi

do realizacji zamowienia,

w szczegoblnosci

doftgczajgc w tym celu do oferty pisemne

zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia

(pieczec i podpis/y osoby/oséb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ 0SOB , KTORYMI DYSPONUJE/DYSPONOWAC BEDZIE WYKONAWCA
DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | KTORE BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Lp.

Wymagania Zamawiajacego

Informacje Wykonawcy na
potwierdzenie spetnienia
warunku udziatu w
postepowaniu

w zakresie ilosci os6b
0 wymaganych
uprawnieniach/kwalifikacjach

Imie
i nazwisko

Nr dokumentu
potwierdzajaceg
0 posiadane
uprawnienia/
kwalifikacje

Podmiot
udostepniajac
y zasoby w
przypadku
korzystania z
nich przez
Wykonawce

Nr strony w
ofercie
zawierajacej
dokument
potwierdzajac
y wymagane
uprawnienia

4

5

6

co najmniej 1 osoba — posiadajgca
uprawnienia budowlane zgodnie
z Prawem budowlanym do wykonywania
samodzielnej funkcji kierownika budowy bez
ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej wraz przynaleznoscig
do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
i zatwierdzenie Okregowego Urzedu
Gorniczego osoby dozoru $redniego
0 specjalnosci budowlanej

co najmniej 1 osoba — posiadajgca
zatwierdzenie Okregowego Urzedu Gorniczego
osoby dozoru $redniego
0 specjalnosci maszynowe;j i elektrycznej
w podziemnych zaktadach gormiczych
wydobywajacych wegiel kamienny

kwalifikacje i uprawnienia
do wykonywania prac przy urzgdzeniach
mechanicznych i elektroenergetycznych
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elekirycznych
(Dz. U. Nr 80, poz. 912), rozporzgdzeniu

Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego

zabezpieczenia przeciwpozarowego
w podziemnych zaktadach goémiczych
(Dz. U. Nr139, poz. 1169 z p6zn.zm) oraz
wynikajacymi z Prawa budowlanego i Prawa
energetycznego w ilosci niezbednej dla
wykonania w terminie przedmiotu zamdwienia,
w tym z uprawnieniami:

a) spawacza autogeniczno-elektrycznego
—Cco najmniej 2 osoby

b) spawacza elektrycznego do spawania
konstrukcji budowlanych
—co najmniej 2 osoby
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¢) do montazu urzgdzen elektrycznych

—C0 najmniej 2 osoby

Uwaga!
do wykazu nalezy dotgczyc¢ kopie poswiadczone przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem
dokumentéw potwierdzajgcych posiadane kwalifikacje zawodowe/ doswiadczenie/ wyksztafcenie

W przypadku gdy wykazano osoby zdolne do wykonania zamdéwienia bedgce w dyspozycji innego
podmiotu, Wykonawca sktadajgcy oferte zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegélnosci dotgczajgc w tym celu
do oferty pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia (w oryginale).

" (pieczeé i podpisly osoby/oséb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ CZESCI ZAMOWIENIA JAKIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYC
DO WYKONANIA PODWYKONAWCOM

Nazwa podmiotu o
Zakres czynnosci, ktore zostang

: % udzial w zamowieniu
powierzone podwykonawcy

(pieczec i podpis/y osoby/oséb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 6 do SIWZ

Miejscowosé Data

PELNA NAZWA WYKONAWCY

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczam, ze :

1) zapewniam w catosci niezbedny materiat oraz sprzet specjalistyczny, posiadajacy
wtasciwe atesty i dopuszczenia oraz przedmiot zamowienia bedzie wykonany zgodnie
z dokumentacjg techniczng oraz przepisami Prawa budowlanego i BHP,

2) w przypadku powtarzajgcych sie awarii urzagdzenia uniemozliwiajgcego wykonywanie
natozonych zadan przez Zamawiajgcego i powodujgcegogo opdznienie w realizacji zadan,
zobowigzujemy sie na wlasny koszt dokona¢ wymiany urzgadzenia na nowe co wigze sie
z poniesieniem wszytstkich kosztéw i udzielenia gwarancji od nowa,

3) w ftrakcie realizacji zamodwienia posiada¢ bede optacong polise ubezpieczeniowa,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy, ze jestem ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote
nie mniejsza niz 1 400 000,00 zt

" ( plieczeé i podpisy osoby/oséb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

Miejscowosé Data

PELNA NAZWA WYKONAWCY

OSWIADCZENIE WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACEGO
SIE O ZAMOWIENIE

Oswiadczam, ze bede ponosit solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu

zamowienia.

"""""" (pieczec i podpis/y osoby/osob upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA:
W przypadku oferty wspdlnej kazdy z Wykonawcow skifada niniejsze oswiadczenie oddzielnie
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Zatacznik nr 8 do SIWZ

Bytom dnia

Niniejszym potwierdza sie, ze przedstawiciel firmy:

Nazwa

Adres

w dniu/dniach w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego dokonat
wizji lokalnej obiektéw WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0.0. KWK Bobrek — Piekary , Ruch Bobrek

bedgcych przedmiotem postepowania przetargowego w sprawie pn.:

Wykonanie i zabudowa urzadzen nadawczych i odbiorczych zbiornika wegla
surowego wraz z wykonaniem robét wykonczeniowych
dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0.0. KWK Bobrek — Piekary , Ruch Bobrek.
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Zatacznik nr 9 do SIWZ

Istotne postanowienia, ktére zostang wprowadzone do umowy

Podstawe zawarcia umowy stanowia:

1) Wynik postepowania o udzielenie zamoéwienia pn. Wykonanie i zabudowa urzgdzen
nadawczych i odbiorczych zbiornika wegla surowego wraz 2z wykonaniem robét
wykonczeniowych dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0.0. KWK Bobrek — Piekary , Ruch Bobrek.
(nr sprawy: PRZZ/0343).

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia ( SIWZ),

3) Oferta Wykonawcy.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i zabudowa urzadzen nadawczych i odbiorczych
zbiornika wegla surowego wraz z wykonaniem robét wykonczeniowych dla WEGLOKOKS
KRAJ Sp. z 0.0. KWK Bobrek - Piekary , Ruch Bobrek na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie.

2. Szczegodtowy zakres rzeczowy zgodnie z Zatgcznikiem nr 1, 1a, 1b do SIWZ.

3. Przedmiot zamoéwienia musi spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia w wyniku ktérego zawarto umowe.

4. Zakres Swiadczenia wynikajgcy z niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowigzaniem zawartym
w ofercie Wykonawcy.

5.  Wykonawca o$wiadcza, ze do wykonania przedmiotu umowy posiada niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia, a takze znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniajgcej wykonanie zaméwienia.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot zamowienia jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie
narusza praw majgtkowych i niemajgtkowych, znakéw handlowych, patentéw, praw autorskich
0s6b trzecich oraz jest zgodny ze zlozong oferts.

7. W przypadku wystgpienia przez osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko
Zamawiajgcemu wynikajgcym z naruszenia praw autorskich, praw wiasnosci przemystowe]
lub know-how przez przedmiot zaméwienia, Wykonawca poniesie (zwrdci Zamawiajgcemu)
wszystkie koszty i wydatki z tym zwigzane, wliczajgc w to koszty zaptacone przez
Zamawiajgcego na rzecz 0sob trzecich, ktérych prawa zostaty naruszone.

§2
Cena i warunki ptatnosci
1. Warto$¢ umowy wynosi/nie przekroczy:
1) wartos¢ netto .................... zt,
2) stawka VAT - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w okresie realizacji umowy.

2. Warto$¢ umowy netto zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zaméwienia. Wykonawcy
nie przystuguje zadne dodatkowe/uzupetniajgce wynagrodzenie z tytutu realizacji umowy.

3. W przypadku, kiedy zrealizowana warto$¢ umowy bedzie nizsza od maksymalnej wartosci
umowy, Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie
odszkodowawcze z tytutu niezrealizowanej czesci umowy.

4. Dopuszcza sie fakturowanie czesciowe robdt. Podstawg wystawienia faktury za swiadczenie
przez Wykonawce robot zwigzanych z przedmiotem umowy bedzie wystawiony przez
Zamawiajgcego Protokét cze$ciowego odbioru robdt na podstawie harmonogramoéw.

5. Ceny netto sg state a warto§¢ umowy nie bedzie indeksowana. Do ceny zostanie doliczony
podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w okresie realizacji umowy.

6. Wartos¢ umowy netto zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zamodwienia. Wykonawcy
nie przystuguje zadne dodatkowe/uzupetniajgce wynagrodzenie z tytutu realizacji umowy.

7. W przypadku, gdy z realizacjg zamowienia wigzg sie obowigzki celne (w tym zwigzane
z formalno$ciami celnymi i zaptatg cta), obowigzki te spoczywajg na Wykonawcy.

8. Faktury za realizacje przedmiotu zamoéwienia Wykonawca wystawia¢ bedzie Zamawiajgcemu -
w terminie wynikajagcym z wiasciwych przepisbw - od daty podpisania dokumentu
potwierdzajgcego wykonanie zaméwienia lub uptywu terminu upowazniajgcego Wykonawce
do wystawienia faktury zgodnie z zapisami umowy.

9. Fakture nalezy wystawi¢ i przesta¢ na adres:

WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0. 0.,
41-940 Piekary Slaskie,
ul. Generata Jerzego Zietka
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10. Faktura w swej tresci powinna zawiera¢ nazwe Zamawiajgcego:
KWK Bobrek — Piekary, Ruch Bobrek

11. Wystawione faktury muszg zosta¢ sporzgdzone w jezyku polskim i zawiera¢ numer, pod ktérym
umowa zostata wpisana do elektronicznego rejestru uméw Zamawiajgcego oraz numer
zamowienia Zamawiajgcego - jezeli dotyczy.

12. Termin ptatnosci faktur dokumentujgcych zobowigzania wynikajgce z umowy wynosi 60 dni
od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego. Wyklucza sie stosowanie przedptat.

13. Przy zapfacie zobowigzania wynikajgcego z umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
wskazania tytutu ptatnosci (numeru faktury).

14. Przy zapfacie zobowigzania w formie przelewu bankowego, Strony ustalajg jako termin zaptaty,
date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

15. Numer rachunku bankowego Wykonawcy bedzie wskazywany kazdorazowo tylko i wytgcznie
na fakturach.

16. W przypadku opdznien w ptatnosciach kwestia regulowania ewentualnych odsetek bedzie
przedmiotem odrebnych negocjacji

17. Naleznosci wynikajgce z umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogg byc¢
przedmiotem zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaz), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

18. Pobieranie zryczattowanego podatku u zrédta (jezeli dotyczy)

1) Zamawiajgcy nie pobiera podatku gdy podatnik ma zaktad zagraniczny na terytorium RP
i zZtozyt w tym zakresie o$wiadczenie oraz przedstawit certyfikat rezydencji;

2) Zamawiajgcy pobiera podatek w petnej wysokosci wynikajgcej z ustawy pdof albo pdop gdy
wykonawca nie ziozyl oswiadczenia w zakresie posiadania zakladu zagranicznego
na terytorium RP lub ztozyt oSwiadczenie, iz takiego zaktadu nie posiada lub nie ztozyt
certyfikatu rezydencji (nieztozenie certyfikatu rezydencji skutkuje takze pobraniem petnej
wysokosci podatku gdy istnieje stosowna umowa o unikaniu podwdjnego opodatkowania);

3) Zamawiajgcy pobiera obnizong wzgledem ustawy pdof albo pdop stawke podatku
lub odstepuje od jej pobrania na podstawie umowy o unikaniu podwdjnego opodatkowania
jezeli Wykonawca zlozyt pisemne oswiadczenie, iz nie posiada na terenie RP zakfadu
zagranicznego oraz przedstawit certyfikat rezydencji a stosowna umowa miedzypanstwowa
zostata zawarta.

4) W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego dostarczenia aktualnego certyfikatu rezydenc;ji.

§3
Termin realizacji umowy i warunki gwarancji

1. Termin wykonania przedmiotu umowy : 6 miesiecy od dnia protokolarnego przekazania
placu budowy.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi nie pézniej niz 7 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Do czasu realizacji nie wlicza sie czasu przerw wyniklych z winy Zamawiajgcego oraz wyniktych
z warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie prac potwierdzonych przez
przedstawicieli Zamawiajgcego w dzienniku budowy.

4. Przed przekazaniem placu ww. budowy wymagane jest opracowanie przez Wykonawce
i dostarczenie nastepujgcych dokumentow:

1) projektu technologii i organizacji rob6t do zatwierdzenia przez KRZG.

2) Planu BIOZ

3) kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce — za$wiadczen
z przeprowadzonych profilaktycznych badan lekarskich pracownikéw przewidzianych
do realizacji przedmiotowej budowy.

4) kopii poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce szkoleh BHP
dopuszczajgcych pracownikéw przewidzianych do realizacji budowy, przeprowadzonych
na wiasny koszt przed dopuszczeniem do pracy w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek — Piekary, Ruch Bobrek.

5. Przekazanie placu budowy (rozpoczecia robét) nastgpi na podstawie odrebnego protokotu
spisanego miedzy Stronami.

6. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamowienia zgodnie z postanowieniami umowy {j.:
1) na wykonane konstrukcje (w tym zabezpieczenie antykorozyjne): ........ miesiecy, liczagc

od daty protokolarnego odbioru zadania i przekazania go do eksploatacji Zamawiajgcemu;

2) na urzadzenia nadawcze i odbiorcze: ......... miesiecy, liczac od daty protokolarnego
odbioru zadania i przekazania go do eksploatacji Zamawiajgcemu;

7. Wykonawca zapewnia 24 godzinny w petnym zakresie bezptatny serwis gwarancyjny w okresie
gwarancji, tgcznie z zapewnieniem petnego asortymentu czesci zamiennych wraz z kosztami
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dojazdu i transportu tych czesci do KWK Bobrek — Piekary, Ruch Bobrek (w przypadku braku
wiasnego serwisu w ofercie nalezy podac, kto bedzie petnit serwis gwarancyjny),

8. W okresie gwarancji, serwis gwarancyjny zobowigzany jest do dokonywania stosownych
przegladéw zgodnie z DTR;

9. Prowadzenie ustug serwisowych po uptywie okresu gwarancji moze odbywac sie na podstawie
odrebnie zawartej umowy serwisowej;

10. Czas trwania napraw bedzie okreslony przez Strony w protokole awarii, a okres ich trwania
spowoduje wydtuzenie okresu gwarancji;

11. Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia odptatnie dostaw czesci zamiennych przez
okres minimum 10 lat po uptywie gwarancji;

12. Wymienione w ramach gwarancji elementy i podzespoty zostang objete nowg gwarancjg
na takich samych zasadach jak przedmiot umowy.

13. Wydluza sie okres gwarancyjny o czas wykonania napraw gwarancyjnych.

14. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi regulujg odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

1. Obowigzkiem Zamawiajgcego jest :

1) dostarczenie Wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego dla realizacji przedmiotu
umowy,

2) udzielenie Wykonawcy niezbednej petnej informacji o istniejagcym ryzyku zawodowym
w zaktadzie Zamawiajgcego,

3) wskazanie miejsca wykonywania robot i protokolarne przekazanie placu budowy.

2. Zamawiajgcy ponosi¢ bedzie koszty materialne (takie jak: energia elektryczna, woda, sprezone
powietrze), zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do odptatnego $wiadczenia na rzecz Wykonawcy, wg stawek
obowigzujgcych w KWK ,Bobrek-Piekary”’, Ruch Bobrek zgodnie z Zatacznikiem nr 10
do SIWZ (na podstawie odrebnie zawartej umowy), nastepujacych ustug:

1) prowadzenie szkolen dopuszczajacych i okresowych ,

2) zapewnienie korzystania z tazni, tgcznosci telefonicznej i markowni,

3) objecie kontrolg i ewidencjg rejestracji czasu pracy zatogi Wykonawcy w sposob i trybie
przyjetym jak dla wtasnych pracownikow,

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest na pisemny wniosek Wykonawcy na warunkach okreslonych
odrebnymi umowami:

1) udostepnienia zaplecza warsztatowo-magazynowego,
2) odptatnego dostarczenia dla zaplecza socjalnego medidéw - energii elektrycznej oraz wody
i odprowadzania $ciekdw.

5. Zamawiajgcy do czasu przejecia dochodzenia wypadku przez stuzby BHP Wykonawcy
zobowigzany jest zapewnic:

1) niezwtoczne zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanego wraz z wydaniem
wstepnej opinii lekarskiej i koniecznym transportem sanitarnym,

2) zabezpieczenie miejsca, gdy wypadek miat miejsce poza rejonem pracy Wykonawcy,

3) udostepnienie niezbednych informacji i materiatéw stuzbie BHP Wykonawcy.

Powyzsza procedura w koniecznym zakresie dotyczyé bedzie roéwniez pracownikéw

Wykonawcy wymagajgcych nagtej interwencji medyczne;j.

6. Zamawiajgcy dopuszcza w czasie wykonywania prac montazowych wprowadzania przez
Wykonawce zmian konstrukcyjnych w stosunku do projektu technicznego, zmiany te powinny
jednak by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i na biezaco autoryzowane przez projektanta.
Wszelkie koszty zwigzane z wprowadzeniem zmian pokryje Wykonawca

7. W przypadku stwierdzenia u pracownika Wykonawcy braku kwalifikacji lub naruszenia
postanowieh Prawa geologicznego i goérniczego, Prawa pracy, Regulaminu pracy
obowigzujgcego u Zamawiajgcego lub innych wewnetrznych regulacji, Zamawiajgcy odda
go do dyspozycji Wykonawcy.

8. Decyzje w sprawach jw. nie podlegajg odwotaniu oraz nie zezwalajg Wykonawcy na zmiane
zakresu iterminu wykonania przedmiotu umowy.

9. Zamawiajgcemu przystuguje w kazdej chwili prawo kontroli prawidtowosci wykonywanych ustug
i ich zgodnosci z przedstawionym rozliczeniem.
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§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie zadania zgodnie ze szczegdtowym zakresem
przedmiotu zamoéwienia zawartym w zalgcznikach nr 1, 1a i 1b do SIWZ. ktérych tresé
stanowi¢ bedzie Zatgczniki nr 1 do niniejszej umowy.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia i roztadunku wymienionych wyzej materiatdw z wykorzystaniem wtasnego
transportu, sprzetu dzwigowego i budowlanego,

2) wykonania prac montazowych z wykorzystaniem wtasnego sprzetu,

3) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy i utrzymania tego stanu przez caly czas
trwania realizacji zadania oraz bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ za ,teren budowy”
od chwili jego przejecia,

4) zapewnienia dozoru ppoz. w czasie trwania prac zagrazajgcych bezpieczenstwu
pozarowemu,

5) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania i sktadowania wszelkich urzadzeh pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpaddéw, gruzu i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,

3. Wpykonawca podczas realizacji umowy zapewnia odpowiednig ilo§¢ pracownikéw
o wymaganych kwalifikacjach wynikajgcych ze specyfiki robét zgodnie z opracowang przez
Wykonawce i zatwierdzong przez KRZG technologig wykonania robdt, ktérzy powinni uzyskac
odpowiednie upowaznienia Kierownika Ruchu Zaktadu Gorniczego, ponadto Wykonawca
zapewni nadzor wiasnych stuzb BHP o odpowiednich do specyfiki robét kwalifikacjach,

4. Wykonawca zobowigzany jest do :

1) dostarczenia Zamawiajagcemu wykazu osob (w tym pracownikéw fizycznych), ktére bedg
uczestniczylty w wykonywaniu zamowienia wraz z odpowiednimi  dokumentami,
potwierdzajagcymi posiadane przez te osoby kwalifikacje i uprawnienia oraz badania
lekarskie.

2) przestrzegania i stosowania Regulaminéw wewnetrznych obowigzujgcych w KWK ,Bobrek-
Piekary” w zakresie: ruchu przepustkowego, BHP itp..

5.  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec Zamawiajgcego i oséb
trzecich za szkody powstate z jego winy.

6. Roboty budowlane bedg prowadzone w czynnym obiekcie zaktadu goérniczego i podlegaja
przepisom Prawa geologicznego i goérniczego, a w szczegolnosci rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach
gorniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z p6zn.zm).

7. Roboty budowlane budowy zbiornika wegla surowego bedg wykonywane z materiatow
dostarczonych przez Wykonawce zgodnie z umowg oraz waznymi i zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego  swiadectwami jako$ci; zabudowane materiaty muszg posiada¢ atesty,
a maszyny i wyroby- deklaracje zgodnosci i oznakowania ,,CE” lub”B”.

8. Czesc robot budowlanych i inwestycyjnych bedzie mozliwa do wykonania tylko w dni ustawowo
wolne od pracy po dostarczeniu do dziatu TJP obtozenia imiennego pracownikéw zatwierdzony
przez Kierownika Ruchu Zaktadu Gorniczego,

9. Podczas realizacji robot na terenie zaktadu gérniczego Wykonawca zapewnia kompleksowe
kierownictwo oraz dozér przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gornicze (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 228,
poz. 1947 z pézn. zm.).

10. Wpykonawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe swoich pracownikéw.

11. Odziez roboczg, odziez ochronng i narzedzia pracy zapewnia Wykonawca.

12. Wykonawca zobowigzany bedzie do zorganizowania we wtasnym zakresie zaplecza socjalnego
i magazynowego dla zatrudnionych pracownikéw, media do zaplecza socjalnego zostang
udostepnione odptatnie na podstawie odrebnych zawartych umow.

13. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania badah pracownikéw nowoprzyjetych oraz
badan okresowych specjalistycznych.

14. Wykonawca prowadzi¢ bedzie szkolenia okresowe swoich pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa powszechnego, pozarowego, bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw,
ochrony $rodowiska, zapobiegania szkodom i ich naprawiania, porzadku i dyscypliny pracy,
znajomosci rejonu prac oraz wystepujgcych zagrozen, zasad tgcznosci i alarmowania,
zgtaszania wypadkow. Wykonawca nie bedzie zatrudniat pracownikéw, ktérzy nie wykazujg sie
dostateczng znajomo$ciag przepiséw w zakresie tej tematyki.
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15. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ swoich pracownikéw od nastepstw nieszczesliwych
wypadkow (Smier¢, trwaty uszczerbek na zdrowiu) oraz ponosi petng odpowiedzialno$é
za nastepstwa wypadkéw wiasnych pracownikéw powstatych przy wykonywaniu przedmiotu
umowy oraz w drodze do i z pracy, a nadto za szkody wyrzadzone osobom trzecim przez
wtasnych pracownikéw.

16. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ktéremu ulegt pracownik Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest o tym fakcie powiadomi¢ Zamawiajgcego (stuzbe BHP i dyspozytora);
ustalenie okolicznosci przyczyn wypadku oraz sporzadzenie wymaganej przepisami
dokumentacji wypadkowej wykona stuzba BHP Wykonawcy z udziatem przedstawiciela BHP
Zamawiajgcego — stosownie do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn wypadkdéw przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870).

17. W przypadku powstania na ustugach prowadzonych przez Wykonawce stanu zagrozenia
dlazycia lub zdrowia pracownikdw, nadzwyczajnego zagrozenia $rodowiska Iub
bezpieczenstwa ruchu Zakfadu Godrniczego, Wykonawca zobowigzany jest natychmiast
wstrzymaé prowadzenie robdt w strefie zagrozenia, wycofaé pracownikéw w bezpieczne
miejsce oraz powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego (dyspozytora, stuzbe BHP i osobe
odpowiedzialng za zmiane).

18. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie calego okresu realizacji umowy do posiadania
polisy ubezpieczeniowej potwierdzajgcej, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie mniejsza niz 1 400 000,00 PLN.
Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie poswiadczong
przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginalem tej polisy. W przypadku wygasniecia
ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
najpdézniej w dniu poprzedzajgcym wygasniecie ubezpieczenia kopii polisy ubezpieczeniowej
na kolejny okres ubezpieczenia pod rygorem odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

19. Wykonawcy, ktdérzy ztozyli oferte wspdlng odpowiadajg solidarnie za wykonanie przedmiotowe;j
umowy (jezeli dotyczy).

§6

Podwykonawstwo (jezeli dotyczy)

1. Wykonawca bedzie osobiscie wykonywat przedmiot zamowienia, z wylgczeniem zakresu
............... , ktéry zostanie wykonany przez podwykonawce ...............c.ooeiiiiinn.

2.  Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie dziatania
i zaniechania podwykonawcéw, z ktérych pomocg zobowigzanie wykona.

3. Postanowienia dotyczgce obowigzkéw zwigzanych z pracownikami lub osobami wystepujgcymi
po stronie Wykonawcy stosuje sie do pracownikow/ os6b wystepujgcych u Podwykonawcy.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.

5.  Wykonawca obowigzany jest do przekazania informacji zawierajgcej nazwe i adres
podwykonawcy, zakres prac podlegajgcych zleceniu oraz kopie dokumentéw, swiadectw
uprawnien, jezeli takie sg wymagane przy realizacji zamowienia, na minimum 7 dni przed
planowanym przystgpieniem Podwykonawcy do prac.

6. Zamawiajgcy moze nie wyrazi¢ zgody na dopuszczenie Podwykonawcy do wykonywania prac
objetych umowa, jezeli Podwykonawca nie gwarantuje nalezytego wykonania powierzonych mu
prac, w szczegdlnosci jezeli Zamawiajgcy powezmie wiadomos¢ iz:

1) Podwykonawca nie wykonat Ilub nienalezycie wykonat zobowigzania na rzecz
Zamawiajgcego lub innego podmiotu prowadzgcego dziatalno$¢ w sektorze goérnictwa,

2) Podwykonawca znajduje sie w sytuacji finansowej nie gwarantujgcej nalezytego wykonania
powierzonych mu zadah (np. nie wyptaca terminowo wynagrodzen pracownikom,
nie reguluje zobowigzan publicznych lub zobowigzan na rzecz innych podmiotéw),

3) Podwykonawca jest winny spowodowania wypadku na terenie zaktadu goérniczego lub
spowodowania zagrozenia dla ruchu zaktadu gérniczego.

7. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Przepisy niniejszego paragrafu w tym przypadku stosuje sie
odpowiednio.

8. Rozliczenia pomigdzy Wykonawcg i Podwykonawcg bedg dokonywane wedtug ich uregulowan.
Wykonawca zobowigzany jest dokonywac terminowo wszelkich rozliczen z Podwykonawcami.

§7
Nadzér i koordynacja
1. Ze strony Zamawiajagcego - o0sobg / osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi

za nadzor nad realizacjg umowy oraz podpisanie wszelkich Protokotéw odbioru wykonanej
ustugi wynikajgcych z niniejszej umowy przez co najmniej jedng z tych oséb jest/ sg:
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2. Ze strony Wykonawcy - o0sobg / osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi
za nadzor nad realizacjg umowy oraz podpisanie wszelkich Protokotow odbioru wykonanej
ustugi wynikajgcych z niniejszej umowy przez co najmniej jedng z tych osob jest / sg:

3. Zmiana o0s6b  odpowiedzialnych  za nadzér nie wymaga formy  aneksu.
O przeprowadzonej zmianie w zakresie o0s6b odpowiedzialnych za realizacje umowy,
wymagane jest powiadomienie drugiej strony umowy.

§8
Rozwiazanie, odstgpienie lub wypowiedzenie umowy

Strony mogg w kazdej chwili rozwigzaé umowe na mocy porozumienia stron.

2. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania zobowigzania wynikajgcego
zumowy przez jedng ze stron, po wyznaczeniu przez drugg ze stron odpowiedniego
dodatkowego terminu do wykonania umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego uptywu
tego terminu, bedzie uprawniona do odstgpienia od umowy ex nunc (od teraz).
Jezeli Swiadczenia stron sg podzielne, a jedna ze stron dopuszcza sie zwtoki tylko co do czesci
Swiadczenia, uprawnienie do odstgpienia od umowy przystugujgce drugiej stronie ogranicza sie,
wedtug jej wyboru, albo do tej czesci, albo do catej reszty nie spetnionego sSwiadczenia. Strona
ta moze takze odstgpi¢ od catosci, jezeli wykonanie czesciowe nie miatoby dla niej znaczenia
ze wzgledu na wtasciwos¢ zobowigzania albo ze wzgledu na zamierzony przez nig cel umowny,
wiadomy stronie bedgcej w zwtoce.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy ex nunc (od teraz) w przypadku
naruszenia przez Wykonawce przepisdbw prawa, skutkujgcych powstaniem zagrozenia
bezpieczenstwa mienia Zamawiajgcego lub zdrowia, zycia pracownikéw. Prawo to Zamawiajgcy
moze wykonywaé¢ w ciggu 30 dni od powziecia przez niego wiadomosci o naruszeniu przez
Wykonawce przepisow prawa skutkujgcych powstaniem w/w zagrozen. W takim przypadku
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstapienia od umowy ex nunc
(od teraz) w przypadku:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze jej wykonanie nie lezy w interesie
Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne mu z tytutu wykonania
czesci umowy,

2) utraty przez Wykonawce posiadanych uprawnien, do wykonywania dziatalnosci
lub czynnosci objetej przedmiotem zamowienia, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek
ich posiadania.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy ex nunc (od teraz) z zachowaniem
okresu wypowiedzenia wynoszgcego 30 dni w przypadku:

1) ograniczenia produkcji skutkujgcej tym ze $wiadczenie objete umowg nie moze byé
zrealizowane,

2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub z innych obiektywnych przyczyn,

3) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamowienia z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

6. Postanowienia ust. 1-5 nie wylgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie
przepisow Kodeksu cywilnego.

§9

Kary umowne
1. Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:
1) za odstapienie od umowy przez jedng ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % warto$ci netto niezrealizowanej cze$ci umowy,
2) za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w realizacji przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 %
wartosci netto niezrealizowanej w terminie czesci umowy,
2. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng :

— za odstgpienie od umowy przez jedng ze stron z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 10 % warto$ci netto niezrealizowanej czgsci umowy, co nie
dotyczy przypadkéw okreslonych w § 7 Rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie
umowy ust. 4i 5.

=
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3. Zamawiajgcy moze na zasadach ogdlnych dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos$é kar umownych.
4. W przypadku koniecznosci zlecenia przez Zamawiajgcego robét objetych umowg innemu
Wykonawcy w wyniku:
1) nieprzystgpienia przez Wykonawce w danym dniu do realizacji zaméwionych robét,
2) odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
3) przerw w kontynuacji realizacji zamowionych ustug zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia ewentualnej réznicy pomiedzy kosztami robot
zamowionych przez Zamawiajgcego u innego Wykonawcy, a kosztami robot wynikajgcymi
z przedmiotowej umowy.
§10
Nadzér wynikajacy z zarzadzania sSrodowiskowego
W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
prawnych w zakresie ochrony srodowiska oraz zapiséw Instrukcji dla Wykonawcéw obowigzujgce;j
w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. 0., zamieszczonej na stronie www.wedlokokskraj.pl w Profilu
Nabywcy.

§11
Sita wyzsza

1. Strony sg zwolnione z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
jezeli jej realizacje uniemozliwity okolicznosci sity wyzszej.
Site wyzszg stanowi zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron
uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci.
Przejawami sity wyzszej sg w szczegolnosci:
1) kleski zywiotowe np. pozar, powddz, itp.,
2) akty wtadzy panstwowej np. stan wojenny, stan wyjatkowy itp.,
3) powazne zaktécenia w funkcjonowaniu transportu,
4) udokumentowane ujawnienie zmian geologicznych w eksploatacji poktadow w KWK Bobrek

i KWK Piekary.

2. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do niezwlocznego informowania o zaistnieniu okolicznosci
stanowigcej site wyzsza, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla umowy.

3. Jezeli okolicznos¢ sity wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie diuzszy niz siedem dni,
realizacja zobowigzan wynikajgcych z umowy ulega przesunieciu o okres trwania przeszkody.

§12
Ochrona danych osobowych

1. Wpykonawca i Zamawiajgcy zobowigzujg sie do ochrony udostepnionych danych osobowych,
Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzujg sie do ochrony udostepnionych danych osobowych,
w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych $rodkéw ochrony danych osobowych
przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z p6zn. zm.) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie
dokumentacji  przetwarzanych  danych osobowych oraz warunkéw technicznych
i organizacyjnych  jakim  powinny odpowiadaé urzadzenia informatyczne stuzgce
do przetwarzania danych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

2. Wykonawca i Zamawiajgcy oswiadczajg, ze pracownicy posiadajgcy dostep do danych
osobowych Stron umowy znajg przepisy dotyczgce ochrony danych osobowych oraz bedg
posiada¢ stosowne upowaznienia wydane przez Administratora Danych upowazniajgce
do przetwarzania danych osobowych.

3. Wykonawca i Zamawiajgcy oswiadczajg, ze dane osobowe Stron umowy zostang wykorzystane
wytgcznie w celu realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzujg sie do przekazania po zakonczeniu umowy
dokumentéw oraz nos$nikéw zawierajgcych dane osobowe Stron umowy, z wyjatkiem oferty
przetargowe;j.

§ 13
Ochrona tajemnic przedsiebiorcy, zachowanie poufnosci
1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych,
handlowych i innych, definiowanych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji,
udostepnionych  wzajemnie ~w  zwigzku z  wykonywaniem  niniejszej  umowy
i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niz okreslony w niniejszej umowie,
atakze do zachowania w tajemnicy tych informaciji, ktérych ujawnienie osobom trzecim lub
wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niz przedmiot umowy, mogtyby narazi¢ interesy
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Stron w czasie obowigzywania lub po rozwigzaniu niniejszej umowy. Wykonawca przyjmuje
do wiadomosci, ze wszystkie dane bedgce przedmiotem badz wynikiem przetwarzania
na podstawie niniejszej umowy sg wtasno$cig Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia danych bedacych wtasnoscia Zamawiajgcego
po rozwigzaniu umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachowacé po jednej kopii wszystkich
dokumentoéw i informacji pozyskanych w zwigzku z niniejszg umowa.

3.  Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszystkie dane bedace przedmiotem bgdz wynikiem
przetwarzania na podstawie niniejszej umowy sg prawnie chroniong tajemnicg Zamawiajgcego
i bez wyraznej zgody Zamawiajgcego nie mogg by¢ przez Wykonawce, jego pracownikéw
lub jakiekolwiek osoby, za ktére Wykonawca ponosi prawng odpowiedzialno$¢, poza zakresem
niniejszej umowy przetwarzane, ani tez korygowane czy udostepnione jakiejkolwiek osobie
w jakikolwiek sposaéb.

4. Wykonawca nie jest zobowigzany traktowaé, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej
mu przez Zamawiajgcego, ktéra:

1) byta zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiajgcego, lub

2) zostata bez zadnych ograniczen w zakresie poufnosci przekazana przez Zamawiajgcego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub

3) jest powszechnie znana lub zostata ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli
poufnosci.

5. Ujawnienie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa jest takze dopuszczalne
w nastepujgcych sytuacjach:

1) Wykonawca moze w razie potrzeby dzieli¢ si¢ informacjami zwigzanymi z realizacjg
niniejszej umowy ze swoimi podwykonawcami zaangazowanymi w realizacje niniejszej
umowy, z zastrzezeniem zachowania poufnosci informacji przez podwykonawcow;

2) Wykonawca moze ujawnia¢ informacje osobom ftrzecim, takim jak doradcy i/lub
ubezpieczyciele zobowigzani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowe;.

6. W sytuacjach, o ktéorych mowa w ust. 5, podmioty ktére pozyskajg informacje,
sg zobowigzane do zachowania ich poufnosci.

7. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszelkie dane i informacje uzyskane w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i intereséw Zamawiajgcego
nie zostang ujawnione, udostepnione lub upublicznione ani w czesci, ani w catosci, o ile nie
wynika to z innych postanowien niniejszej umowy, a jednoczesnie nie stuzy do jej realizaciji.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do zastosowania skutecznych s$rodkéw technicznych
i organizacyjnych zapewniajgcych ochrone wszystkich przekazanych informacji i danych
zabezpieczajac je przed nieupowaznionym dostepem, uszkodzeniem i/lub nieuprawniong
modyfikacjg.

9. W przypadku naruszenia przez ktérgkolwiek ze Stron zasady poufnosci Strona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoéinych Kodeksu cywilnego.

§ 14
Ochrona informacji niejawnych
W trakcie wykonywania umowy bedg przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

§15
Zasady etyki

1. Wykonawca nie moze narusza¢ poprzez swoje zachowanie (dziatanie, znoszenie Ilub
zaniechanie) przepisbw obowigzujgcego prawa. Zakaz ten dotyczy takze pracownikow,
przedstawicieli Wykonawcy oraz innych oséb dziatajgcych w jego imieniu lub na jego rzecz
i odnosi sie w szczegdlnosci do zachowanh, ktére mogg prowadzi¢ do:

1) popetnienia przestepstw okreslonych w art. 16 ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002
0 odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny =zabronione pod grozbg kary
(j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417)

2) popefnienia czynéw wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153 poz. 1503 z pézn. zm.).

2. Wykonawca winien zapobiega¢ wszelkim nieuczciwym dziataniom ze strony swych
przedstawicieli. Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze nie wreczat i nie wreczy zadnej
darowizny lub prowizji; jak réwniez nie zgadzat sie i nie zgodzi sie na zaptate prowizji
pracownikowi lub przedstawicielowi Zamawiajgcego w zwigzku z zamoéwieniem lub umowa.
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§16
Badania kontrolne (audyt)

1. W trakcie wykonywania umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego
upowaznionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowigzany poddaé si¢ audytowi w terminie
i zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego. Audyt moze dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) warunkoéw techniczno-organizacyjnych oraz zgodnosci procesu realizacji umowy z zapisami
umownymi,

2) kwalifikacji i uprawnien pracownikéw w zakresie zgodnos$ci z wymaganiami Zamawiajgcego,

3) przestrzegania przepiséw powszechnie obowigzujgcych oraz wewnetrznych uregulowan
Zamawiajgcego w zakresie ochrony srodowiska i BHP,

4) przestrzegania przepisOw powszechnie obowigzujgcych oraz wewnetrznych uregulowan
Zamawiajgcego w zakresie dyscypliny i czasu pracy,

5) zgodnosci realizacji umowy z jej postanowieniami,

6) posiadania przez Wykonawce wymaganych dopuszczeh.

2. Czas trwania audytu moze wynie$¢ od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziatku do pigtku
Z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. llos¢ audytdow w trakcie trwania umowy nie moze przekroczy¢ 2 na rok kalendarzowy
obowigzywania umowy.

4. Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:

1) Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu
z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczecia;

2) Powiadomienie o audycie winno zawierac:

— wskazanie zakres audytu,

— proponowany termin rozpoczecia i zakonczenia audytu,

— inne informacje (np. miejsce audytu);

3) Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia moze wnies¢
uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Niewniesienie uwag do powiadomienie
we wskazanym powyzej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawce
planowanego audytu;

4) w przypadku wniesienia przez Wykonawce uwag Zamawiajgcy w terminie do 7 dni
roboczych od otrzymania uwag ustosunkuje sie do tych uwag poprzez:

— uwzglednienie ich albo

— poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzglednienia;

5) Termin przeprowadzenia audytu uznaje sie za ustalony jezeli:

— Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 3 nie wniesie uwag do otrzymanego
powiadomienia;

— Zamawiajgcy uwzgledni uwagi wniesione przez Wykonawce do powiadomienia —
obowigzuje termin zaproponowany przez Wykonawce lub termin wskazany przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem uwag wniesionych przez wykonawce;

— Zamawiajgcy odméwi uznania wniesionych przez Wykonawce uwag - obowigzuje
wowczas termin wstepnie wyznaczony w powiadomieniu.

6)  w przypadku wystgpienia utrudnien w rozpoczeciu/ przeprowadzeniu/ zakohczeniu audytu
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do umozliwienia rozpoczecia wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym
terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych. Po uptywie tego terminu Zamawiajgcy jest
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia
umownego netto za kazdy rozpoczety dzien, w ktérym niemozliwe bylo rozpoczecie/
prowadzenie/ zakonczenie audytu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
W przypadku ponownego wystepowania utrudnien w prowadzeniu audytu z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczania kar umownych
bez uprzedniego wezwania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym. W przypadku
wystgpienia opdznienia w rozpoczeciu/ przeprowadzeniu/ zakonczeniu audytu z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, przekraczajgcego tacznie 7 dni roboczych Zamawiajgcy
moze odstgpic od umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od wystgpienia ww.
opoznienia. Skutek zlozonego oswiadczenia o odstgpieniu nastepuje na przysziosc.
Z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu Wykonawca jest zobowigzany
do zaprzestania wykonania zamowienia i niezwtocznego sporzgdzenia przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej
czesci umowy. Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidlowo wykonane
roboty. Odstgpienie od umowy nie wytgcza realizacji uprawnien wynikajgcych z wykonane;j
czesci umowy, w szczegolnosci wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi w zakresie
obejmujacym odebrane ustugi. Odstgpienie od umowy nie wylgcza réwniez obowigzku
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zaptaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/nienalezyte wykonanie umowy
w trakcie realizacji wykonanej czesci umowy oraz obowigzku zaptaty kary umownej
przewidzianej na wypadek odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Audyt przeprowadzany jest w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie sie
przedstawiciela wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynnosci w ramach audytu.
Przedstawiciel = wykonawcy  zostanie  kazdorazowo zapoznany z  czynnosciami
przeprowadzonymi pod jego nieobecnos¢, czynnosci te nie bedg powtarzane.

6. Cena okreslona w umowie zawiera wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem audytu.

7. Wyniki audytu zatwierdzone przez Petnomocnika Zarzadu WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
zostang przekazane Wykonawcy.

8. Woyniki audytu stwierdzajgce niezgodnos¢ realizacji umowy z jej zapisami lub przepisami prawa
mogg by¢ podstawg odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§17
Zabezpieczenie nalezyteqgo wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 2 % ceny brutto uzyskanej w toku postepowania, tj. w kwocie .............. zt
(sfownie: ............... ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w jednej z form, wskazanych
w SIWZ.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, wskazanych w SIWZ.

4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana, za zgodg Zamawiajgcego, z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

6. Zamawiajgcy pozostawi 30 % wysokosci zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

7. Zwrot kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nastgpi
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§18
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie czynnosci zwigzane 2z Kkoniecznosciag
bezposredniego zwrdcenia sie do WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0. 0. (w tym m.in. uzyskanie
akceptacji, przekazanie dokumentacji, doreczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnien,
itp.), a takze wszystkich czynnosci zwigzanych z wykonywaniem praw iobowigzkéw
WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. 0. wynikajgcych z zawieranej umowy, kierowane byty na adres
strony realizujgcej umowe z powiadomieniem osoby petnigcej nadzér nad realizacjg umowy
ze strony Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowigzujgcych w tym zakresie.

3.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku, gdy umowa zostata zawarta z kilkkoma podmiotami, ktérzy ztozyli oferte wspdlng
Wykonawca oswiadcza, ze podmioty te ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy

5. Wykonawca wyraza zgode na zacigganie o nim informacji w sgdzie i innych organach
administracyjnych, ktérych wykorzystanie bedzie miato miejsce wytgcznie w celu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Ewentualne sprawy sporne, moggce wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy Strony
zobowigzujg sie rozstrzygaé polubownie w drodze negocjacji bezposrednich.
W przypadku braku mozliwosci polubownego rozwigzania spory poddawane bedg
do rozstrzygniecia przez sad wtasciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajgcego.

7. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Zataczniki do umowy
zatgcznik nr 1 - Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia
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Nr sprawy: PRZZ/0343 WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.0.

Zatacznik nr 10 do SIWZ

CENNIK USLUG SWIADCZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO NA RZECZ WYKONAWCY

1. Zamawiajgcy bedzie swiadczyt na rzecz Wykonawcy nastepujgce ustugi bedgce przedmiotem
odrebnych uméw wg nizej podanych stawek:

1. korzystanie z tazni; tazniodniéwka 14,46 zl/rdn
2. Korzystanie z lampowni: lampodniowka 4,74 zi/rdn
2. korzystanie z rejestracji czasu pracy; markodniéwka 1,31 zt/rdn
3. ustugi tgcznosci telefonicznej - zgodnie z obowigzujgcym taryfikatorem Zamawiajgcego

4. dostawa mediow: koszt medidow wg wskazan licznikéw i obowigzujgcych taryf

przeszkolenie pracownikow Wykonawcy w zakresie obowigzujgcych na terenie kopaln
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad prowadzenia ruchu i bezpieczehstwa
pozarowego, wystepujacych zagrozen, porzadku i dyscypliny pracy, zasad tgcznosci
i alarmowania, znajomosci rejonu prac, procedury zgtaszania wypadkow i zagrozen,
zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez OUG w Gliwicach

50,00 zt/os.

2. Ww. ceny moga ulec zmianie w przypadku zmian taryf dostawcéw poszczegolinych medidow
dokonanych w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

3. Do wyzej wymienionych stawek zostanie doliczony podatek VAT.

4. Termin ptatnosci za wszystkie ustugi Swiadczone przez Zamawiajgcego bedzie wynosit 60 dni
od daty wptywu faktury do Wykonawcy.

5. Faktury za swiadczenie ustug bedg wystawiane przez Zamawiajgcego do 5 dnia miesigca
Za miesigc poprzedni.

6. Zasady korzystania przez Wykonawce z pomieszczen biurowych oraz koszty mediow, zostang
okreslone w odrebnych umowach.
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