
BIURO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE  " I.M. "  

44-200 Rybnik, ul. Emilii Plater 10 filia biura: Ry bnik, ul. Wysoka 15/17

KOSZTORYS ŚLEPY
NAZWA INWESTYCJI   :     Rektyfikacja budynku wielorodzinnego - roboty rektyfikacyjne 

ADRES INWESTYCJI   :     Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 13/I i 13/II

INWESTOR   :     KW S.A. KWK Piekary, ul. Ziętka 13, 41-940 Piekary Śląskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     MPL Technology Katowice sp.zo.o. 

KOREFERENT   :     mgr inż. Kamil Młynarczyk- BPW "I.M." 

DATA OPRACOWANIA   :     marzec 2015 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2015 r.

Data zatwierdzenia



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Rektyfikacja obiektu
1

d.1 kalk. własna
SEGMENT 13/I
Podniesienie segm. 13/I przy użyciu siłowników hydraulicznych (szt 56) - pod-
trzymujących budynek  do momentu zamurowania szczeliny po prostowaniu 
- śr. wysokość podniesienia 22 cm

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1 kalk. własna

SEGMENT 13/II
Podniesienie segm. 13/II przy użyciu siłowników hydraulicznych (szt 56) - pod-
trzymujących budynek  do momentu zamurowania szczeliny po prostowaniu 
- śr. wysokość podniesienia 34 cm

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1 kalk. własna

Podkładanie, przekładanie i klinowanie szczeliny podczas rektyfikacji drewnem
twardym ( dębowym lub bukowym) - obustronne przy siłownikach - przyniesie-
nie  podkładów z drewna twardego, ułożenie podkładów w szczelinie, zaklino-
wanie klinami z drewna twardego (buk,dąb) - segm. 13/I,13/II

m3

<segm.13/I śr. wysokość podniesienia 22 cm>[0,5*0,3*0,22]*56*2 m3 3,696
<segm.13/II śr. wysokość podniesienia 34 cm>[0,5*0,3*0,34]*56*2 m3 5,712
 

RAZEM 9,408
4

d.1
KNR 4-01
0422-08
analogia

Rozebranie podstemplowania z drewna twardego szczeliny powstałej po wy-
prostowaniu - bezpośrednio przed zamurowaniem kolejnego fragmentu szczeli-
ny lub otworu po siłowniku  - segm. 13/I,13/II

szt.

<segm.13/I >56*2 szt. 112,000
<segm.13/II >56*2 szt. 112,000
 

RAZEM 224,000
5

d.1 kalk. własna
SEGMENT 13/I - śr. wysokość podniesienia 22 cm 
 Podbudowa w trakcie rektyfikacji siłowników prefabrykowanymi elementami
stalowymi wysokości 10 cm 
 - przyniesienie prefabrykowanej  podpory stalowej,
 - demontaż siłownika,
 - odbicie dolnej blachy grub. 2 cm,
 - montaż blachy grub. 1 cm, 
 - ułożenie prefabrykowanej podpory stalowej w otworze,
 -  ułożenie blachy gr. 2 cm na podporze 
 - wstawienie siłownika w otwór
 ( czynność powtarzana średnio dwukrotnie ze wstawieniem kolejnej podpory
stalowej na podporze stalowej już zabudowanej w otworze - do wyliczeń przyję-
to średnio po 2 szt podpory wysokości 10 cm , 1 szt blachy 36x36x1 cm i 2 szt
blachy 20x20x1 cm na jeden siłownik
 - ciężar 1  podpory wysokości 10 cm wynosi  27 kg ) - odzysk 80%

t

<podpory stalowe wys. 10 cm>56*2*27/1000 t 3,024
<blacha 36x36x1 cm>0,36*0,36*56*78,5/1000 t 0,570
<blacha 20x20x1 cm>0,20*0,20*56*2*78,5/1000 t 0,352
 

RAZEM 3,946
6

d.1 kalk. własna
SEGMENT 13/II - śr. wysokość podniesienia 34 cm
 Podbudowa w trakcie rektyfikacji siłowników prefabrykowanymi elementami
stalowymi wysokości 15 cm 
 - przyniesienie prefabrykowanej  podpory stalowej,
 - demontaż siłownika,
 - odbicie dolnej blachy grub. 2 cm,
 - montaż blachy grub. 1 cm, 
 - ułożenie prefabrykowanej podpory stalowej w otworze,
 -  ułożenie blachy gr. 2 cm na podporze 
 - wstawienie siłownika w otwór
 ( czynność powtarzana średnio dwukrotnie ze wstawieniem kolejnej podpory
stalowej na podporze stalowej już zabudowanej w otworze - do wyliczeń przyję-
to średnio po 2 szt podpory wysokości 15 cm , 1 szt blachy 36x36x1 cm i 4 szt
blachy 20x20x1 cm na jeden siłownik
 - ciężar 1  podpory wysokości 15 cm wynosi  40 kg ) - odzysk 80%

t

<podpory stalowe wys. 15 cm>56*2*40/1000 t 4,480
<blacha 36x36x1 cm>0,36*0,36*56*78,5/1000 t 0,570
<blacha 20x20x1 cm>0,20*0,20*56*4*78,5/1000 t 0,703
 

RAZEM 5,753
7

d.1
KNR 2-05
0208-04 z.o.
7. 
analogia

Demontaż prefabrykowanych podpór stalowych z otworów na siłowniki,oczysz-
czenie podpór, odniesienie poza obiekt do miejsca składowania - odzysk 80%

t

<segm.13/I z poz.5>3,946 t 3,946
<segm.13/II z poz.6>5,753 t 5,753
 

RAZEM 9,699
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8

d.1
KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km ( 20% z poz.7)

t

9,699*0,20 t 1,940
RAZEM 1,940

9
d.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 5

t

1,94 t 1,940
RAZEM 1,940

10
d.1

KNR AT-06
0101-04

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przy-
czepy skrzyniowe; kategoria ładunku IV - siłowniki hydrauliczne - odwóz po wy-
prostowaniu)

t

(56+3)*0,1 t 5,900
RAZEM 5,900
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Rektyfikacja obiektu
1

d.1 kalk. własna
SEGMENT 13/I
Podniesienie segm. 13/I przy użyciu siłowni-
ków hydraulicznych (szt 56) - podtrzymujących
budynek  do momentu zamurowania szczeliny
po prostowaniu 
- śr. wysokość podniesienia 22 cm
obmiar = 1kpl

kpl

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1 kalk. własna

SEGMENT 13/II
Podniesienie segm. 13/II przy użyciu siłowni-
ków hydraulicznych (szt 56) - podtrzymujących
budynek  do momentu zamurowania szczeliny
po prostowaniu 
- śr. wysokość podniesienia 34 cm
obmiar = 1kpl

kpl

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1 kalk. własna

Podkładanie, przekładanie i klinowanie szczeli-
ny podczas rektyfikacji drewnem twardym ( dę-
bowym lub bukowym) - obustronne przy siłow-
nikach - przyniesienie  podkładów z drewna
twardego, ułożenie podkładów w szczelinie, za-
klinowanie klinami z drewna twardego
(buk,dąb) - segm. 13/I,13/II
obmiar = 

m3

<segm.13/I śr. wysokość podniesienia 22 cm>
[0,5*0,3*0,22]*56*2 3,696
<segm.13/II śr. wysokość podniesienia 34 cm>
[0,5*0,3*0,34]*56*2 5,712
RAZEM 9,408m3

-- R --
1* robocizna

15,37*0.955=14,67835r-g/m3
r-g 138,0939

-- M --
2* drewno twarde liściaste wymiarowe

1,02m3/m3
m3 9,5962

3* kliny z drewna twardego
80szt/m3

szt 752,6400

4* blachy stalowe wymiarowe 20*20 *2 cm
1/9,408*(0,2*0,2*157/1000)*56*3=0,112143t/
m3

t 1,0550

5* blachy stalowe wymiarowe 20*20*1 cm
1/9,408*0,8*(0,2*0,2*78,5/1000)*56*3=
0,044857t/m3

t 0,4220

6* materiały pomocnicze
1%

% 1,0000

-- S --
7* samochód skrzyniowy do 5 t

0,0141m-g/m3
m-g 0,1327

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 4-01
0422-08
analogia

Rozebranie podstemplowania z drewna twar-
dego szczeliny powstałej po wyprostowaniu -
bezpośrednio przed zamurowaniem kolejnego
fragmentu szczeliny lub otworu po siłowniku  -
segm. 13/I,13/II
obmiar = 

szt.

<segm.13/I >56*2 112,000
<segm.13/II >56*2 112,000
RAZEM 224,000szt.

-- R --
1* robocizna

0,8051r-g/szt.
r-g 180,3424

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.09



KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5
d.1 kalk. własna

SEGMENT 13/I - śr. wysokość podniesienia 22
cm 
 Podbudowa w trakcie rektyfikacji siłowników
prefabrykowanymi elementami stalowymi wy-
sokości 10 cm 
 - przyniesienie prefabrykowanej  podpory sta-
lowej,
 - demontaż siłownika,
 - odbicie dolnej blachy grub. 2 cm,
 - montaż blachy grub. 1 cm, 
 - ułożenie prefabrykowanej podpory stalowej w
otworze,
 -  ułożenie blachy gr. 2 cm na podporze 
 - wstawienie siłownika w otwór
 ( czynność powtarzana średnio dwukrotnie ze
wstawieniem kolejnej podpory stalowej na pod-
porze stalowej już zabudowanej w otworze - do
wyliczeń przyjęto średnio po 2 szt podpory wy-
sokości 10 cm , 1 szt blachy 36x36x1 cm i 2
szt blachy 20x20x1 cm na jeden siłownik
 - ciężar 1  podpory wysokości 10 cm wynosi
27 kg ) - odzysk 80%
obmiar = 

t

<podpory stalowe wys. 10 cm>56*2*27/
1000 3,024
<blacha 36x36x1 cm>0,36*0,36*56*78,5/
1000 0,570
<blacha 20x20x1 cm>0,20*0,20*56*2*78,5/
1000 0,352
RAZEM 3,946t

-- R --
1* robocizna

240r-g
r-g 240,0000

-- M --
2* prefabrykowana podpora stalowa wys.10 cm

56*2*0,027=3,024t
t 3,0240

3* blachy stalowe wymiarowe 36x36x1
1/3,946*(0,36*0,36*78,5/1000)*56=0,14438t/t

t 0,5697

4* blacha stalowa wymiarowa 20x20x1 cm
1/3,946*(0,20*0,20*78,5/1000)*2*56=
0,089123t/t

t 0,3517

5* materiały pomocnicze
1%

% 1,0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1 kalk. własna

SEGMENT 13/II - śr. wysokość podniesienia
34 cm
 Podbudowa w trakcie rektyfikacji siłowników
prefabrykowanymi elementami stalowymi wy-
sokości 15 cm 
 - przyniesienie prefabrykowanej  podpory sta-
lowej,
 - demontaż siłownika,
 - odbicie dolnej blachy grub. 2 cm,
 - montaż blachy grub. 1 cm, 
 - ułożenie prefabrykowanej podpory stalowej w
otworze,
 -  ułożenie blachy gr. 2 cm na podporze 
 - wstawienie siłownika w otwór
 ( czynność powtarzana średnio dwukrotnie ze
wstawieniem kolejnej podpory stalowej na pod-
porze stalowej już zabudowanej w otworze - do
wyliczeń przyjęto średnio po 2 szt podpory wy-
sokości 15 cm , 1 szt blachy 36x36x1 cm i 4
szt blachy 20x20x1 cm na jeden siłownik
 - ciężar 1  podpory wysokości 15 cm wynosi
40 kg ) - odzysk 80%
obmiar = 

t

<podpory stalowe wys. 15 cm>56*2*40/
1000 4,480
<blacha 36x36x1 cm>0,36*0,36*56*78,5/
1000 0,570
<blacha 20x20x1 cm>0,20*0,20*56*4*78,5/
1000 0,703
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

RAZEM 5,753t

-- R --
1* robocizna

240r-g
r-g 240,0000

-- M --
2* prefabrykowana podpora stalowa wys.15 cm

56*2*0,04=4,48t
t 4,4800

3* blachy stalowe wymiarowe 36x36x1
1/5,753*(0,36*0,36*78,5/1000)*56=0,09903t/t

t 0,5697

4* blacha stalowa wymiarowa 20x20x1 cm
1/5,753*(0,20*0,20*78,5/1000)*4*56=0,12226t/t

t 0,7034

5* materiały pomocnicze
1%

% 1,0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1

KNR 2-05
0208-04 z.o.
7. 
analogia

Demontaż prefabrykowanych podpór stalowych
z otworów na siłowniki,oczyszczenie podpór,
odniesienie poza obiekt do miejsca składowa-
nia - odzysk 80%
obmiar = 

t

<segm.13/I z poz.5>3,946 3,946
<segm.13/II z poz.6>5,753 5,753
RAZEM 9,699t

-- R --
1* robocizna

100,26*0.955*0.4=38,29932r-g/t
r-g 371,4651

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleg-
łość do 1 km ( 20% z poz.7)
obmiar = 9,699*0,20 = 1,940t

t

-- R --
1* robocizna

1,71r-g/t
r-g 3,3174

-- S --
2* samochód skrzyniowy 5-10 t

0,6m-g/t
m-g 1,1640

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym -
dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 5
obmiar = 1,94t

t

-- S --
1* samochód skrzyniowy 5-10 t

0,026*5=0,13m-g/t
m-g 0,2522

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1

KNR AT-06
0101-04

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów bu-
dowlanych - samochody lub przyczepy skrzy-
niowe; kategoria ładunku IV - siłowniki hydrau-
liczne - odwóz po wyprostowaniu)
obmiar = (56+3)*0,1 = 5,900t

t

-- R --
1* robocizna

1,7r-g/t
r-g 10,0300

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,54m-g/t
m-g 3,1860

Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Rektyfikacja obiektu
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

współczynnik rynkowy [kr]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

współczynnik rynkowy [kr]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1. robocizna r-g 1183,2488
RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. blachy stalowe wymiarowe 36x36x1 t 1,1394 1,1394
2. blachy stalowe wymiarowe 20*20*1 cm t 0,4220 0,4220
3. blachy stalowe wymiarowe 20*20 *2 cm t 1,0550 1,0550
4. blacha stalowa wymiarowa 20x20x1 cm t 1,0550 1,0550
5. drewno twarde liściaste wymiarowe m3 9,5962 9,5962
6. kliny z drewna twardego szt 752,6400 752,6400
7. prefabrykowana podpora stalowa wys.10 cm t 3,0240 3,0240
8. prefabrykowana podpora stalowa wys.15 cm t 4,4800 4,4800
9. materiały pomocnicze zł

10. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 3,3187
2. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 1,4162

RAZEM

Słownie:  
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