
 

 

 

Bytom,  dn.  21.03.2016 r 

Nr pisma:   WK/PZPZ/EB/ 581 /2016 

 
Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy PRZZ/0456, pn.: Świadczenie 

usług obsługi infrastruktury bocznicy kolejowej wraz z podciąganiem wagonów kołowrotami 

podczas załadunku w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla - WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. 

KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary oraz przewozem i wyładunkiem odpadów wydobywczych na 

terenie bocznicy „Brzeziny C1” w okresie 21 miesięcy. 

 

 

Działając w oparciu o § 21 ust. 3 - 5 Regulaminu udzielania zamówień  w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. 

I. Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone w postępowaniu pytania do treści SIWZ: 

1. Pytanie nr 1 - Prosimy o wyjaśnienie dysproporcji w maksymalnej ilości roboczodniówek 

szacowanych dla pracowników na stanowisku Toromistrz (1 pracownik – 439 roboczodniówek) 

w porównaniu do ilości roboczodniówek szacownych dla pracowników na stanowisku Monter 

nawierzchni.  

2. Pytanie nr 2 - Czy wykonawca musi sobie skalkulować dodatkowo trzy osoby „monterów nawierzchni 

kolejowej – robotników torowych” do utrzymania bieżącego czy tylko do roboczogodzin jeśli chodzi 

o wyminę pojedynczych elementów nawierzchni wskazanej tabeli nr 7 SIWZ.   

Odpowiedź na pytanie 1 i 2: 

Zamawiający informuje, iż Toromistrz będzie zatrudniony w ilości 439 roboczodniówek z kolei 

3 pracowników torowych ma być zatrudnionych w ilości 50% roboczodniówek nominalnych tj. 

3 pracowników – 658 roboczodniówek (50% roboczodniówek nominalnych). 

 

3. Pytanie nr 3 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, że Wykonawca zrezygnuje z dzierżawy części 

budynków, pomieszczeń, elementów majątku Zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ 

rozdział VI, pkt 2 w przypadku, jeżeli Wykonawca uzna, że nie są mu one potrzebne do należytego 

wykonania zamówienia? 

Odpowiedź na pytanie 3 

 Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji dzierżawy niektórych części budynków , pomieszczeń, 

elementów majątku przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca powinien złożyć odpowiednie 

oświadczenie do oferty. 

 

4. Pytanie nr 4 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość czyszczenia wagonów po przewozie odpadów 

wydobywczych na terenie bocznicy zwałowej „Brzeziny”? 

Odpowiedź na pytanie 4 

Zamawiający dopuszcza możliwość czyszczenia wagonów po przewozie odpadów wydobywczych 

na terenie bocznicy zwałowej „Brzeziny”. 
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5. Pytanie nr 5 - Czy w zakres bieżącego utrzymania, diagnostyki, konserwacji infrastruktury kolejowej 

realizowanego przez Wykonawcę wchodziło będzie wykonywanie w/w czynności na terenie bocznicy 

zwałowej „Brzeziny”? 

6. Pytanie nr 6 - Czy w zakres usługi świadczonej przez Wykonawcę wchodzić będzie przesuwanie 

i przebudowa torów na terenie bocznicy zwałowej „Brzeziny”? 

Odpowiedź na pytanie 5 i 6 

Obsługa bocznicy zwałowej „Brzeziny” nie wchodzi w zakres zamówienia. 

 

7. Pytanie nr 7 - Prosimy o udostepnienie w formie elektronicznej aktualnej dokumentacji kołowrotów, 

w tym DTR obowiązującego u Zamawiającego?. 

8. Pytanie nr 8 - Prosimy o udostepnienie w formie elektronicznej Regulaminu pracy bocznicy kolejowej 

KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary. 

9. Pytanie nr 9 - Prosimy o udostępnienie w formie elektronicznej wszystkich instrukcji związanych 

z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, obowiązujących na bocznicy kolejowej KWK 

Bobrek-Piekary Ruch Piekary. 

10. Pytanie nr 10 - Prosimy o udostępnienie w formie elektronicznej wszystkich instrukcji związanych 

z bieżącym utrzymaniem, diagnostyką, konserwacją infrastruktury kolejowej, obowiązujących 

na bocznicy kolejowej KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary. 

11. Pytanie nr 11 - Prosimy o udostępnienie „Regulaminu Pracy bocznicy”,  „Instrukcji utrzymania 

nawierzchni kolejowej”, „Instrukcji utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym” .  

12. Pytanie nr 12 - Prosimy o udostępnienie w formie elektronicznej wszystkich instrukcji związanych 

z bieżącym utrzymaniem, diagnostyką, konserwacją urządzeń srk, obowiązujących na bocznicy 

kolejowej KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary. 

13. Pytanie nr 13 - Prosimy o udostępnienie Protokołów z kontroli nawierzchni kolejowej oraz urządzeń 

sterowania ruchem kolejowym (usrk.) i ewentualnie obiektów mostowych z godnie z art.62 ustawy 

„Prawo budowlane”. 

14. Pytanie nr 14 - Prosimy o udostępnienie w formie elektronicznej wszystkich instrukcji niezbędnych 

do przewozu odpadów wydobywczych na bocznicę zwałową „Brzeziny”. 

15. Pytanie nr 15 - Czy wagony 418V przewidziane do dzierżawy przez Wykonawcę posiadają ważne 

dokumenty sprawności technicznej – tzw. przywrócenie do eksploatacji lub Świadectwo sprawności 

technicznej? Jeżeli tak to prosimy o ich udostępnienie w formie elektronicznej. 

Odpowiedź na pytania:  7 - 15 

Zamawiający nie przewiduje udostępnienia  w formie elektronicznej dokumentów wyszczególnionych 

w ww. pytaniach. Zamawiający udostępni te dokumenty do wglądu zainteresowanym Wykonawcom 

w siedzibie Zamawiającego, w tym celu Zamawiający prosi o wcześniejszy kontakt z przedstawicielem 

Zamawiającego – Damian Przybylok tel. 32 718 17 41, e-mail: d.przybylok@weglokokskraj.pl, 

 

16. Pytanie nr 16 -  Dlaczego w wykazie ilości oraz kwalifikacji osób niezbędnych do realizacji usługi 

(Załącznik nr 1 do SIWZ rozdział IV Tabela nr 2) Zamawiający nie określił ilości pracowników 

z uprawnieniami Rewidenta taboru kolejowego do wykonywania oględzin technicznych składu 

i wykonywania szczegółowej próby hamulca zespolonego wraz z wykonaniem karty próby hamulca 

wymaganych przepisami podczas do wyprawienia pociągu w relacji KWK Piekary – bocznica zwałowa 

„Brzeziny”? 

17. Pytanie nr 17 - Jednym z zadań niniejszego postepowania jest Przewóz odpadów wydobywczych 

na bocznicę zwałową „Brzeziny C1” po infrastrukturze PKP PLK. Po czyjej stronie Zamawiającego, 

czy wykonawcy jest koszt dostępu do infrastruktury PKP? 

Odpowiedź na pytanie 16 i 17 

Zamawiający nie przewiduje Rewidenta taboru kolejowego, ponieważ koszt jego pracy jest po stronie 

Wykonawcy i zawarty w cenie jednostkowej za przewóz odpadów. Sposób postępowania przy 

przewozie odpadów w relacji KWK Piekary - bocznica zwałowa „Brzeziny” jest zawarty w stosownym 

Regulaminie.  

mailto:d.przybylok@weglokokskraj.pl
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18. Pytanie nr 18 - Jaką numerację posiadają Państwa wagony typu 418V przewidziane do dzierżawy 

przez Wykonawcę, własną czy kolejową, zgodną z NVR (numer dwunastocyfrowy)? 

 

Odpowiedź na pytanie 18 

Zamawiający informuje, że przewidziane do dzierżawy wagony 418V posiadają numerację własną 

kopalni. 

 

19. Pytanie nr 19 - Czy Państwa wagony 418V przewidziane do dzierżawy przez Wykonawcę mają 

dopuszczenie do poruszania się po torach PKP PLK? 

Odpowiedź na pytanie 19 

Zamawiający informuje, że przewidziane do dzierżawy wagony 418V mają dopuszczenie 

do poruszania się po torach PKP PLK 

 

20. Pytanie nr 20 - Czy w przypadku numerów zgodnych z NVR, mają Państwo wyznaczony Podmiot 

Odpowiedzialny za utrzymanie tych wagonów, zgodnie z Rozporządzeniem EU 445/2011? 

Odpowiedź na pytanie 20 

Zamawiający informuje, że utrzymaniem wagonów zajmuje się Operator bocznicy (dzierżawca 

wagonów). 

 

21. Pytanie nr 21 - Prosimy o podanie terminów ostatnich napraw i przeglądów okresowych 

poszczególnych wagonów 418V (poziom utrzymania P3, P4 i P5) przewidzianych do dzierzawy przez 

Wykonawcę? 

22. Pytanie nr 22 - Czy wagony własności Zamawiającego podane w tabeli nr 4 ( 12 sztuk ) posiadają 

aktualne świadectwa sprawności technicznej ? Czy wagony te posiadają dopuszczenie do poruszania 

się po liniach kolejowych, czy tylko w obrębie bocznicy ? Prosimy o podanie daty ostatniej naprawy 

okresowej dla tych wagonów. Kto pełni funkcję ECM dla tych wagonów ? 

Odpowiedź na pytania 21 i 22 

Wagony 418V własności Zamawiającego (12 szt.) posiadają Świadectwa sprawności technicznej 

wystawione przez obecnego Operatora bocznicy. Wagony posiadają warunkowe dopuszczenie 

do poruszania się po torach PKP PLK S.A. po określonej trasie. Utrzymanie wagonów w należytym 

stanie technicznym należy do obecnego Operatora bocznicy. 

W odpowiedzi na ww. pytania Zamawiający przedstawia dane dotyczące apraw i przeglądów 

okresowych poszczególnych wagonów 418V w poniższej tabeli: 
 

L.p Typ wagonu Nr. wagonu NAPRAWA / PRZEGLĄDY 

1 Fa oo1 P5 – 07.02.22 P4 – 07.02.28 P3 – 07.02.19 

2 Fas oo2 P5-  29.10.20 P4- 28.10.26 P3 - 28.10.17 

3 Fas oo3 P5 - 28.10.24 P4 - 28.10.18 P3 - 28.10.21 

4 Fa oo4 P5- 29.11.18 P4 - 21.11.20 P3 - 29.11.21 

5 Fa oo5 P5 - 23.06.26 P4 - 23.06.20 P3 - 23.06.17 

6 Fa oo6 P5 – 27.08.24 P4 – 27.08.25 P3 - 27.08.16 

7 Fa oo7 P5-  22.12.20 P4-  22.12.26 P3-  22.12.17 

8 Fa oo8 P5 - 16.04.26 P4 - 16.04.20 P3 - 16.04.17 

9 Fa oo9 P5 - 20.12.21 P4 - 20.12 27 P3 - 20.12.18 

10 Fas o10 P5-  27.10.25 P4-  17.10.16 P3-  11.10.16 

11 Fas o11 P5 - 18.05.20 P4 - 18.05.26 P3 - 18.05.17 

12 Fas o12 P5-  13.07.20 P4-  13.07.26 P3-  13.07.17 

 

23. Pytanie nr 23 - Prosimy o podanie miejsca (firmy), w którym wykonywane były ostanie naprawy 

i przeglądy okresowe wagonów 418V przewidzianych do dzierżawy przez Wykonawcę?  
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24. Pytanie nr 24 - Czy posiadacie Państwo dokumentację po-naprawczą z ostatnich napraw 

i przeglądów okresowych wagonów 418V przewidzianych do dzierżawy przez Wykonawcę?. Jeżeli tak 

to prosimy o ich udostępnienie w formie elektronicznej. 

Odpowiedź na pytanie 23 i 24 

Zamawiający informuje, że wybór miejsca (firmy) dokonującej napraw i przeglądów okresowych 

wagonów 418V należy do Wykonawcy (Operatora bocznicy) dzierżawiącego te wagony, tym samym 

Zamawiający nie ma wiedzy o miejscu (firmie), gdzie dokonywane były dotychczasowe naprawy 

i przeglądy okresowe wagonów przewidzianych do dzierżawy 418V. , a dokumentacja po-naprawcza 

dotycząca wagonów zostanie przekazana Zamawiającemu przez obecnego operatora bocznicy 

w momencie zakończenia zadania tj. pełnionej obecnie obsługi bocznicy. 

 

25. Pytanie nr 25 - Jakiej długości składy (ile wagonów) preferowane są przez Zamawiającego 

do przewozu odpadów na bocznicę zwałową „Brzeziny C1” oraz jaki jest przewidywany czas 

załadunku tego składu? 

Odpowiedź na pytanie 25 

Zamawiający informuje, że obecny Operator bocznicy przewozi składy w ilości 6 ÷ 9  wagonów, czas 

załadunku 1 wagonu na chwilę obecną wynosi około doby; wszystko jest uzależnione od warunków 

geologicznych wydobycia urobku. 

 

26. Pytanie nr 26 - W jakich godzinach w ciągu doby czynna jest bocznica zwałowa? 

Odpowiedź na pytanie 26 

Zamawiający informuje, że wywóz odpadów odbywa się w porze jasnej. 

27. Pytanie nr 27 - Czy Zamawiający zapewnia w okresie zimowym płyn przeciw zamarzający 

do kropienia wagonów służących do transportu odpadów  wydobywczych? 

Odpowiedź na pytanie 27 

Zamawiający zapewnia w okresie zimowym środek przeciw przymarzaniu do kropienia pudeł 

wagonów służących do transportu odpadów wydobywczych. 

28. Pytanie nr 28 - Prosimy o podanie średniorocznej ilości kWh energii elektrycznej zużywanej przez 

obecnego operatora bocznicy kolejowej oraz średniorocznego kosztu energii cieplnej zużywanej 

do ogrzania obiektów przeznaczonych do dzierżawy, zużycia wody pitnej i odprowadzenia ścieków. 

29. Pytanie nr 29 - Załącznik nr 1  pkt. VI ppkt 1.1/ tabela poz. 4 – prosimy o podanie szacowanych 

miesięcznych wielkości zużycia mediów oraz udostępnienie aktualnie obowiązujących taryf. 

Odpowiedź na pytania 28 i 29 

Obiekty budowlane niezbędne do wykonania zadania są przekazane w użytkowanie wraz z mediami, 

obecny Operator bocznicy posiada odrębną umowę z MPEC na ogrzewanie pomieszczenia 

biurowego i lokomotywowni. 

 

30. Pytanie nr 30 - Proszę o podanie jakiego typu czynności będą wykonywali pracownicy: toromistrz, 

automatyk, robotnik torowy wymienieni w tabeli nr 1?  

Odpowiedź na pytanie 30 

Zamawiający informuje, że toromistrz wraz z robotnikiem torowym zajmować się będą sprawami 

drogowymi tj. usuwaniem drobnych luzów w torach i rozjazdach, dokręcaniem śrub łubkowych 

i stopowych itp.; Monter srk zajmuje się konserwacją i drobnymi naprawami pędni, smarowaniem 

mechanizmów napinających, konserwacją przekaźników itp. 

 

31. Pytanie nr 31 - Czy w trakcie trwania zawartej w trybie niniejszego zamówienia umowy żaden wagon 

własności Zamawiającego nie będzie wymagał przeglądu okresowego P4 lub P5? 
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Odpowiedź na pytanie 31 

Zamawiający informuje, że w trakcie trwania przedmiotowego zadania żaden wagon własności 

Zamawiającego nie będzie wymagał przeglądu okresowego P4 lub P5, jedynie przegląd okresowy P3 

(zgodnie z danymi wskazanymi w tabeli dotyczącej odpowiedzi nr 20 i 21). 

 

32. Pytanie nr 32 - Czy występują przejazdy kolejowe? Jeżeli tak to ile sztuk i jakiej kategorii?  

 

Odpowiedź na pytanie 32 

Zamawiający informuje, że na bocznicy Piekary występuje jeden przejazd wewnątrzzakładowy 

kategorii „A” oraz dwa przejazdy kategorii „D”. 

 

33. Pytanie nr 33 - Czy przejazdy posiadają aktualne metryki przejazdowe zgodnie z nowym 

rozporządzeniem z dnia 30 X 2015 poz. 1744? Po czyjej stronie będzie ich prowadzenie? 

Odpowiedź na pytanie 33: 

Zamawiający informuje, że przejazdy kolejowe  posiadają metryki przejazdowe, prowadzenie metryki 

należy do właściciela infrastruktury (Zamawiającego). 

 

34. Pytanie nr 34 - Czy są książki obiektów budowlanych nawierzchni kolejowej prowadzone na bieżąco 

i kto będzie je prowadził ? 

Odpowiedź na pytanie 34: 

Zamawiający informuje, że książki obiektów budowlanych nawierzchni kolejowej są prowadzone 

na bieżąco i prowadzi je Operator bocznicy. 

 

35. Pytanie nr 35 - Proszę podać typy występujących rozjazdów i skrzyżowań torów w raz z podaniem 
ich  ilości np.: Rz S49 – 190 -1:9 – 10 szt., Rkpd S49 -190- 1:9 – 5 szt.;  

Odpowiedź na pytanie 35: 
Zamawiający podaje typy i ilości rozjazdów: Rz S49-1:9-190-34 szt.; Rz S49-1:9-205-4 szt.;  Rz S49-
1:9-300-1 szt.; Rz S49-1:7-150-1 szt ; Rkpd S49-1:9-190-2 szt. 

 
36. Pytanie nr 36 - Czy istnieją górki rozrządowe? 

37. Pytanie nr 37 - Czy występują wyrzutnie płóz hamulcowych? Jeżeli tak to proszę o podanie ich ilości 

i typy.  

Odpowiedź na pytanie 36 i 37: 

Zamawiający informuje, że nie ma górek rozrządowych i nie występują wyrzutnie płóz hamulcowych. 

 

38. Pytanie nr 38 - Czy występują obiekty mostowe: wiadukty, mosty, przepusty? Prosimy o podanie 

ilości w sztukach, np.: mosty-10szt., wiadukty-4szt. oraz długości tych obiektów. Ponadto prosimy 

o udostępnienie instrukcji „Utrzymania bieżącego obiektów inżynieryjnych (mostowych)”. 

Odpowiedź na pytanie 38: 

Zamawiający informuje, że występuje: 

 Wiadukt -1 szt.,  

 przepusty – 2 szt.  

Zamawiający udostępni do wglądu instrukcję „Utrzymania bieżącego obiektów inżynieryjnych 

(mostowych)”, zainteresowanym Wykonawcom w siedzibie Zamawiającego, w tym celu Zamawiający 

prosi o wcześniejszy kontakt z przedstawicielem Zamawiającego tj. Damianem Przybylokiem 

tel. 32 718 17 41, e-mail: d.przybylok@weglokokskraj.pl, 

 

39. Pytanie nr 39 - Czy obiekty mostowe posiadają aktualne książki obiektów budowlanych? Po czyjej 

stronie będzie prowadzenie książek obiektów budowlanych mostowych?  

Odpowiedź na pytanie 39: 

Wiadukt  jest w utrzymaniu Zamawiającego i prowadzenie książek obiektów inżynieryjnych należy 

do Operatora bocznicy. 

mailto:d.przybylok@weglokokskraj.pl
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40. Pytanie nr 40 - Jaki zakres utrzymania bieżącego będzie obejmował obiekty mostowe?   

Odpowiedź na pytanie 40: 

W zakresie bieżącego utrzymania obiektów mostowych będzie dbałość o porządek i odchwaszczanie. 

 

41. Pytanie nr 41 - Po czyjej stronie będą kontrole okresowe roczne  nawierzchni kolejowej, urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym  i ewentualnie obiektów mostowych? 

 
Odpowiedź na pytanie 41: 

Kontrole okresowe nawierzchni kolejowej, urządzeń srk na podstawie oddzielnej umowy prowadzi 

zewnętrzna firma sprawująca stały nadzór techniczny nad bocznicą.   

 

42. Pytanie nr 42 - Czy wstępują rowy odwadniające? Jeżeli tak to proszę o podanie ich długości.  

Odpowiedź na pytanie 42: 

Zamawiający informuje, że nie występują rowy odwadniające. 

 

43. Pytanie nr 43 - Jakiego typu szyny występują w torach  S42 czy S49 lub innego?  

Odpowiedź na pytanie 43: 

Zamawiający informuje, że występują szyny typu S49 i S42 

 

44. Pytanie nr 44 - Czy występują w torach podkłady betonowe i rozjazdach podrozjazdnice betonowe? 

Jeżeli tak to prosimy o podanie typów podkładów i podrozjazdnic betonowych.  

Odpowiedź na pytanie 44: 

Zamawiający informuje, że występują częściowo na torze nr 5 i 10. 

 

45. Pytanie nr 45 - Czy występują łuki o promieniu mniejszym od 300m (R≤300)? Prosimy o podanie 

ilości tych łuków wraz:  z promieniem  i długością łuku. 

Odpowiedź na pytanie 45: 

Zamawiający informuje, że występuje  jeden łuk o R=215 m, długości 500 m. 

 

46. Pytanie nr 46 - Jaka jest częstotliwość pomiarów torów i rozjazdów oraz częstotliwość obchodów? 

Odpowiedź na pytanie 46: 

Zamawiający informuje, o częstotliwości pomiarów: 

 rozjazdów – 2 razy do roku,  

 torów – 1 raz do roku 

 

47. Pytanie nr 47 - Czy występują kozły oporowe? Jeżeli tak to ile sztuk i jakiego typu?  

Odpowiedź na pytanie 47: 

Zamawiający informuje, że występują kozły oporowe stalowe z szyn S49 w ilości: 14 szt.  

 

48. Pytanie nr 48 - Czy występują tory z przekroczoną skrajnią budowli np. z powodu ramp? Podać 

długości tych torów oraz przyczynę zaniżenia skrajni.  

Odpowiedź na pytanie 48: 

Zamawiający informuje, że występuje zawężenie skrajni budowli: 

 w torze 27 - rampa rozładunkowa z prawej strony toru o długości 15 m;  

 w torze 18 – rampa rozładunkowa z lewej strony toru o długości 50 m. 

 

49. Pytanie nr 49 - Ile osób obecnie utrzymuje w ramach utrzymania bieżącego bocznice (toromistrz, 

robotnik torowy, monter srk.)? 

Odpowiedź na pytanie 49: 

Zamawiający informuje, że utrzymanie bieżące bocznic jest obsługiwane przez: 

 toromistrza, - 1 osoba 
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 montera srk – 1 osoba  

 robotnika torowego - 1 osoba. 

 

50. Pytanie nr 50 - Czy bocznica posiada Świadectwo  Bezpieczeństwa? Do kiedy ważne? Po czyjej 

stronie będzie ubieganie się o nie?  

Odpowiedź na pytanie 50: 

Zamawiający dysponuje Świadectwem  Bezpieczeństwa ważnym do dnia 26.06.2017r. 

 

51. Pytanie nr 51 - Prosimy o podanie długości torów i rozjazdów oraz ich typów  do utrzymania 

bieżącego na torach odpadów wydobywczych w rejonie Brzezin? 

52. Pytanie nr 52 - Prosimy o podanie czasu pracy toromistrza na torach wydobywczych w rejonie 

Brzezin?  

53. Pytanie nr 53 - Jaki zakresy prac i materiałów w ramach utrzymania bieżącego będzie obowiązywał 

na torach wydobywczych w rejonie Brzezin? Czy będzie w zakresie przesuwanie tych torów i na jakiej 

długości w okresie zamówienia? 

Odpowiedź na pytanie 51 - 53: 

Zamawiający informuje, że obsługa bocznicy zwałowej „Brzeziny” nie wchodzi w zakres zamówienia. 

 

54. Pytanie nr 54 - Jakie ilości materiałów należy zaplanować w ramach utrzymania bieżącego 

nawierzchni kolejowej  jeśli chodzi usuwanie awarii: pęknięcie szyny, pęknięcie krzyżownicy itp.; i kto 

zabezpiecza ten materiał?  

Odpowiedź na pytanie 54: 

Operator bocznicy zabezpiecza minimalną ilość (bieżące utrzymanie – zgodnie z Tabelą nr 7 

Załącznika nr 1 do SIWZ) – większość materiałów jest zaplanowana. 

 

55. Pytanie nr 55 - Czy wymagana jest drezyna (wózek motorowy) na bocznicy? 

Odpowiedź na pytanie 55: 

Zamawiający informuje, że nie wymaga drezyny, pozostawiając dowolność Operatorowi bocznicy. 

 

56. Pytanie nr 56 - Czy istnieje możliwość przejęcia lub pozyskania pracowników służby drogowej i srk.? 

Odpowiedź na pytanie 56: 

Zamawiający informuje, że nie zatrudnia pracowników w ruchu kolejowym, wobec czego nie ma 

możliwości przejęcia lub pozyskania pracowników służby drogowej i srk. 

 

57. Pytanie nr 57 - Po czyjej stronie będzie utrzymanie łączność zapowiadawczej  i radiołączności 

pociągowej  oraz prosimy o podanie ilości tych urządzeń?  

Odpowiedź na pytanie 57: 

Zamawiający informuje, że utrzymanie łączność zapowiadawczej pozostaje w gestii Operatora 

bocznicy, natomiast radiołączność pociągową zapewnia Zamawiający. 

 

58. Pytanie nr 58 - Czy na bocznicy jest zainstalowana telewizja przemysłowa i kto będzie ją utrzymywał?  

Jeżeli wykonawca to proszę podać ilości i rodzaj urządzeń. 

Odpowiedź na pytanie 58: 

Zamawiający informuje, że na bocznicy jest zainstalowany monitoring Zamawiającego. 

 

59. Pytanie nr 59 - Po czyjej stronie będzie utrzymanie oświetlenie bocznicy? Jeżeli po stronie 

wykonawcy to prosimy o podanie  ilości słupów i opraw oświetleniowych oraz typ stosowanych 

żarówek.  

Odpowiedź na pytanie 59: 

Zamawiający informuje, że utrzymanie oświetlenia bocznicy leży po stronie Zamawiającego. 
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60. Pytanie nr 60 - Prosimy o podanie ilości i typ przekaźników oraz terminy ich legalizacji bądź wymiany 

w okresie zamówienia? 

Odpowiedź na pytanie 60: 

Zamawiający informuje, że żaden z posiadanych przekaźników w latach 2016-2017 nie będzie 

podlegał obowiązkowi legalizacji.  

Zamawiający podaje zestawienie ilości i typów przekaźników poniżej w tabeli.  
 

Lp. TYP Ilość Data następnej legalizacji 

1 JRG 1109 18 2025r. 

2 JRG 1602 5 2018r. 

3 JRG 1702 5 2018r. 

4 JRG 1009 23 2018r. 

5 JRG 17102/1 2 2019r. 

6 JRM 1002 2 2023r. 

7 JRB 11329 1 2019r. 

8 JRK 10110 3 2018r. 

9 JRK 10125 1 2018r. 

10 JRB 27910 1 2019r. 

 

61. Pytanie nr 61 - Czy wszystkie  sygnalizatory są elektryczne? Jeżeli tak Proszę podać o liczbę 

soczewek. 

Odpowiedź na pytanie 61: 

Zamawiający informuje, że wszystkie  sygnalizatory są elektryczne i podaje ilość soczewek: 92 szt. 

 

62. Pytanie nr 62 - Po czyjej stronie będzie diagnostyka urządzeń srk. - pomiary kabli ? Czy zleceniodawca 

posiada  metryki kabli? 

Odpowiedź na pytanie 62: 

Zamawiający informuje, że diagnostyka urządzeń srk - pomiary kabli będą po stronie Operatora 

bocznicy. 

 

63. Pytanie nr 63 - Ile jest posterunków ruchu i jakie? 

Odpowiedź na pytanie 63: 

Zamawiający podaje ilości i typy posterunków: 

 Nastawnia Ju - dysponująca;   

 Ju1 – wykonawcza;  

 Jup – pomocnicza(wjazdowo-wyjazdowa z bocznicy na tor szlakowy PKP PLK S.A.) 

 

64. Pytanie nr 64 - Po czyjej stronie będą materiały w ramach utrzymania bieżącego urządzeń 

sterowania ruchem kolejowym i łączności (srkił) oraz w sytuacjach awaryjnych (np.; kradzieże, 

wymiana pękniętej pędni, awaryjna naprawa kabli)? 

Odpowiedź na pytanie 64: 

Zamawiający informuje, że zapewnienie materiałów koniecznych w sytuacjach opisanych w pytaniu 

leży po stronie Operatora bocznicy. 

 

65. Pytanie nr 65 - Proszę o podanie typu blokad stacyjnych? 

Odpowiedź na pytanie 65: 

Zamawiający podaje typ blokady stacyjnej:  EAP- 1 szt. 

 

66. Pytanie nr 66 - Proszę podać typ urządzeń napędów rogatkowych? 

Odpowiedź na pytanie 66: 

Zamawiający podaje typ urządzeń napędów rogatkowych: JEGD 50 – 2 szt 
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67. Pytanie nr 67 - Załącznik nr 2 do SIWZ tabela nr 7 poz. nr 1 (Bieżące utrzymania, diagnostyka, 

konserwacja, naprawy: elementów infrastruktury kolejowej, urządzeń srk. prowadzenie wymaganej 

dokumentacji) jak się ma do tabeli nr 1 tego samego załącznika poz. nr4, Toromistrz (1 –osoba)-439 

rbd, poz.5 Automatyk sterowania ruchem kolejowym  (1-osoba) 439 rbd, poz. nr 7 Monter nawierzchni 

kolejowej - robotnik torowy (3-osoby) 658 rbd, czy wykonawca w utrzymaniu bieżącym ma również 

sobie założyć określoną liczbę roboczogodzin? Prosimy o doprecyzowanie. 

68. Pytanie nr 68 - Załącznik nr 2 do SIWZ – mając na uwadze treść Tabeli nr 6 prosimy 

o doprecyzowanie zakresu bieżącego utrzymania określonego w tabeli nr 7. 

Odpowiedź na pytanie 67 i 68: 

Zamawiający informuje, że Toromistrz wraz z robotnikiem torowym zajmować się będą sprawami 

drogowymi tj. usuwaniem drobnych luzów i prześwitów w torach oraz rozjazdach, dokręcaniem śrub 

łubkowych i stopowych itp.; Monter srk zajmuje się konserwacją i drobnymi naprawami pędni, 

smarowaniem mechanizmów napinających, konserwacją przekaźników itp. Ww. pracownicy wykonują 

czynności opisane w roboczodniówkach wyliczonych wg. dni kalendarzowych podanych w Załączniku 

nr1 do SIWZ pkt IV.4 tabela nr 2. 

 

69. Pytanie nr 69 - Czy Wykonawca w ramach utrzymania bieżącego tabela nr 7 ma również sobie 

założyć jakieś drobne materiały (śruby stopowe, wkręty, pierścienie sprężyste, wkręty) oprócz tych, 

które ujęte w tabeli nr 6 Załącznik nr 2 do SIWZ? 

Odpowiedź na pytanie 69: 

Zamawiający informuje, że nie ma takiej potrzeby. 

70. Pytanie nr 70 - Czy Wykonawca w ramach utrzymania bieżącego tabela nr 7 odnośnie urządzeń 

sterowania ruchem kolejowym ma również sobie założyć jakieś drobne materiały? 

71. Pytanie nr 71 -Czy należy przewidzieć materiały do bieżącego utrzymania w branży  "Sterowania 

Ruchem Kolejowym" -  w SIWZ nie wskazano takiego wymogu. 

Odpowiedź na pytania 70 i 71: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca w ramach bieżącego utrzymania urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym powinien sobie założyć drobne materiały. 

 

72. Pytanie nr 72 - Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. IV ppkt.3.1/d – mając na uwadze ten obowiązek 

wykonawcy, prosimy o uzupełnienie Tabeli nr 2  do  pkt. IV.4  oraz formularza ofertowego  w zakresie 

czyścicieli wagonów. 

Odpowiedź na pytanie 72: 

Zamawiający informuje, że z uwagi na sporadyczne przypadki wymagające czyszczenia wagonów lub 

ich odśnieżanie, wymagane jest aby Wykonawca zapewnił w ramach bieżącej obsługi ten zakres prac. 

Zamawiający udzieli pomocy przy odśnieżaniu wagonów w przypadku uciążliwych, obfitych 

i długotrwałych opadach śniegu. 

 

73. Pytanie nr 73 - Załącznik nr 1  pkt. IV ppkt.3/g - jeżeli załadunku dokonuje zamawiający (tor 10),  

to za ładugę nie powinien  odpowiadać wykonawca – wnioskujemy o zmianę zapisu. 

Odpowiedź na pytanie nr 73: 

Pracownicy Operatora obsługujący kołowroty mają decydujący wpływ na rozkład ładugi 

i równomierność załadunku. 

 

74. Pytanie nr 74 – Załącznik nr 1  pkt. VI ppkt 2.5 poz. 17 do 21  (tabela) – prosimy o  wyjaśnienie, 

czy chodzi o dzierżawę  kołowrotów  czy budynków, w  których znajdują  się kołowroty. Wnosimy 

o usunięcie z zakresu dzierżawy zarówno kołowrotów jak też ewentualnie budynków, zgodnie 

z obecnie obowiązującymi regulacjami w tym zakresie. 

Odpowiedź na pytanie nr 74: 

W załączniku nr 1 pkt.VI  ppkt2.5 poz. 17 do 21 wymienione są kołowroty a nie budynki, w których 

się znajdują. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
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75. Pytanie nr 75 – Załącznik nr 1 pkt. VI ppkt 2.5 poz. 2 i 3 (tabela) – wnosimy o usunięcie z zakresu 

dzierżawy  budynków  nastawni Ju  i  Ju1 zgodnie  z obecnie obowiązującymi  regulacjami w tym 

zakresie. 

Odpowiedź na pytanie nr 75: 

Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 

 

76. Pytanie nr 76 – Czy należy przewidzieć koszty napraw bieżących obiektów  inżynieryjnych - wiadukt 

i dwa mosty oraz w jakim zakresie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 76: 

Zamawiający informuje, że nie ma takiego wymogu. 

 

77. Pytanie nr 77 – Załącznik nr 1 do SIWZ – pkt V Warunki wykonywania usług w ramach przedmiotu 

zamówienia A ust. 11 (strona 18) – wskazane rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2004 r. utraciło 

moc, obowiązujące  rozporządzenie  to: Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio 

związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych 

rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 46). 

Odpowiedź na pytanie nr 77: 

Pomimo nowszego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014r. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu pracowników  

związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków jakie powinny 

spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe posiada nadal 

status obowiązujący. 

 

78. Pytanie nr 78 - Załącznik nr 4 do SIWZ – (strona 27) – w tabeli dotyczącej wykazu osób do realizacji 

przedmiotu  zamówienia  brakuje  stanowiska  montera  nawierzchni  kolejowej – robotnik torowy  

(3 osoby)  i  stanowiska osoby  dozoru – kierownika  zmiany (2 osoby) – prosimy o wyjaśnienie, tym 

bardziej w kontekście zapisu w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt V Warunki wykonywania usług 

w ramach przedmiotu zamówienia A ust.6 (strona 18). 

Odpowiedź na pytanie nr 78: 

Zamawiający informuje, iż osoba dozoru i robotnik torowy nie są osobami wymienionymi 

we wspomnianym wyżej Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju więc nie wymagają 

stosownych uprawnień do wykonywania pracy w ruchu kolejowym. 

 

79. Pytanie nr 79 - Załącznik nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone 

do umowy § 2 ust. 3 – prosimy o określenie jaka jest minimalna/gwarantowana wartość Umowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 79: 

Regulamin Udzielania Zamówień WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. nie przewiduje Wykonawcom 

udzielania informacji dotyczących szacowanych wartości postępowań lub planowanych wartości 

zawieranych umów.. 

 

80. Pytanie nr 80 - Załącznik nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone 

do umowy § 2 ust. 7 –czy możliwa jest zmiana zapisu oraz ustalenie, iż koszty powstałe w toku 

realizacji Umowy, których nie sposób było przewidzieć w chwili jej zawierania pokrywane są przez 

Zamawiającego? 

Odpowiedź na pytanie nr 80: 

Zamawiający podtrzymuje treść zapisów SIWZ. . 

 

81.  Pytanie nr 81 - Załącznik nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone 

do umowy § 2 ust. 12 –czy z uwagi na fakt, iż 90-dniowy termin zapłaty narusza przepisy ustawy 

z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, możliwe jest jego skrócenie 

do 60 dni?”. 
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Odpowiedź na pytanie nr 81: 

Zamawiający podtrzymuje przedmiotowe zapisy SIWZ, udzielając następującego wyjaśnienia: 

W obowiązujących przepisach prawa określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach 

zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.) nie został ustanowiony 

bezwzględny zakaz ustalania terminów zapłaty dłuższych niż 60 dni. Z dniem 1 stycznia 2016 r. 

weszła w życie nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która zmienia 

zasady umawiania się stron na termin płatności dłuższy niż 60 dni, liczonych od dnia doręczenia 

dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. 

W myśl art. 7 ust. 2 powyższej ustawy termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 

60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę 

towaru lub wykonanie usługi, chyba że strony w umowie wyraźnie ustalą inaczej i pod warunkiem 

że ustalenie to nie jest rażąco  nieuczciwe wobec wierzyciela. 

Jednocześnie w przepisie art. 11a ww. ustawy wprowadzono dyrektywę interpretacyjną dotyczącą 

oceny rażącej nieuczciwości wobec wierzyciela. Zgodnie z treścią tego przepisu oceny, czy 

postanowienia umowne są rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela, dokonuje się, biorąc pod uwagę 

wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności:  

1) rażące odstępstwa od dobrych praktyk handlowych, które naruszają zasadę działania w dobrej 

wierze i zasadę rzetelności;  

2) właściwość towaru lub usługi, które są przedmiotem transakcji handlowej.  

Jednak Zamawiający przede wszystkim wskazuje, że ustalenie 90-dniowego terminu zapłaty 

ma miejsce w Istotnych postanowieniach przyszłej umowy, jako jednego z załączników do SIWZ. 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ. 

 

82. Pytanie nr 82 - Załącznik nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

umowy § 2 ust. 14 – czy możliwa jest zmiana przedmiotowego zapisu poprzez ustalenie, iż datą 

zapłaty jest data uznania rachunku bankowego wykonawcy? 

83. Pytanie nr 83 - Załącznik nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone 

do umowy § 2 ust.16–czy możliwe jest usunięcie przedmiotowego zapisu, jako postanowienia 

mogącego w przyszłości ograniczać uprawnienia wykonawcy w dochodzeniu należności 

od zamawiającego? 

Odpowiedź na pytania nr 82 i 83: 

Zamawiający podtrzymuje treść zapisów SIWZ. 

 

84. Pytanie nr 84 - Załącznik nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone 

do umowy (strona 33) § 3 ust.4 – zawiera zapewnienie Wykonawcy do bezpiecznej i niezawodnej 

eksploatacji bocznic…..- - wnosimy o wykreślenie słowa „niezawodnej”, jest zbyt jednoznaczne 

i  to nie są bocznice Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 84: 

Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem „niezawodniej eksploatacji bocznic…..” należy rozumieć 

nie zakłócony proces prac manewrowo-załadunkowych, personalnych i sprzętowych na bocznicy 

leżący po stronie Wykonawcy. Zamawiający podtrzymuje treść zapisów SIWZ. 

 

85. Pytanie nr 85 - Załącznik nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone 

do umowy § 7 ust. 3 – czy możliwe jest rozszerzenie przedmiotowego postanowienia, poprzez 

dodanie zapisu, iż odstąpienie na tej podstawie będzie prawnie skuteczne po uprzednim wezwaniu 

wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu co najmniej 7-dniowego 

terminu? 

86. Pytanie nr 86 - Załącznik nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone 

do umowy (strona 35)  § 6 ust.1 -  zawiera przypadki  naliczenia  w  praktyce wysokich kar  

umownych jedynie  na  rzecz Zamawiającego  są  to zapisy jednostronne. W zasadzie wskazano  

jeden przypadek kiedy kary może naliczyć Wykonawca ale z zastrzeżeniami – wnosimy 

o zachowanie zasady równości stron.  
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87. Pytanie nr 87 - Załącznik nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone 

do umowy § 7 ust. 3 – proponuje się usunięcie przedmiotowego zapisu, albowiem wprowadza 

on zbyt ogólne przesłanki do wypowiedzenia Umowy, co narusza równowagę stron stosunku 

obligacyjnego, albowiem wynika z niego, iż zamawiający może wypowiedzieć Umowę de facto 

w każdym czasie. 

88. Pytanie nr 88 - Załącznik nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone 

do umowy § 8 ust. 1 pkt a) – czy możliwe jest wprowadzenie zapisu wprowadzającego analogiczne 

uprawnienie dla Wykonawcy, w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

zamawiającego? 

Odpowiedź na pytania nr 85 - 88: 

Zamawiający podtrzymuje treść zapisów SIWZ. 

 

89. Pytanie nr 89 - Załącznik nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone 

do umowy § 8 ust. 1 pkt b) – prosimy o doprecyzowanie, o jakie przypadki nienależytego / 

niewykonania zobowiązań umownych chodzi ? Czy możliwe  jest  naliczanie tej  kary umownej 

nie co pół godziny, ale np. za każdy dzień? 

Odpowiedź na pytanie nr 89  

Z uwagi, na brak w Kodeksie cywilnym definicji pojęcia nienależytego wykonania umowy, 

Zamawiający informuje, że w tym przypadku należy je postrzegać jako niestaranne, nieterminowe, 

świadczenie usług bez stosowania się do wymaganych specyfiką przedmiotu zamówienia przepisów 

prawa. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 

 

90. Pytanie nr 90 - Załącznik nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone 

do umowy § 8 ust. 3 – czy możliwe jest usunięcie przedmiotowego zapisu? Wydaje się 

wystarczająco chroniące interes zamawiającego naliczenie przez zamawiającego kary umownej. 

91. Pytanie nr 91 - Załącznik nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone 

do umowy § 8 ust. 5 – czy możliwe jest wprowadzenie zapisu zabezpieczającego analogiczne 

uprawnienie dla Wykonawcy, celem zapewnienia równości stron? 

Odpowiedź na pytania nr  90 -91: 

Zamawiający podtrzymuje treść zapisów SIWZ. 

 

92. Pytanie nr 92 - Załącznik nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone 

do umowy § 11 ust. 6 – czy zapis ten obejmuje również dokumenty dokumentujące wykonanie 

Umowy np. podpisany egzemplarz Umowy? 

Odpowiedź na pytanie nr 92   

Zamawiający informuje, że powyższe zapisy nie dotyczą podpisanego egzemplarza Umowy. 

 

93. Pytanie nr 93 - Załącznik nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone 

do umowy § 12 ust. 1 ostatnie zdanie – prosimy o potwierdzenie, że chodzi wyłącznie o dane 

przekazane przez zamawiającego, będące przedmiotem przetwarzania? 

Odpowiedź na pytanie nr 93 

Zamawiający potwierdza, iż w zdaniu ostatnim § 12 ust. 1 chodzi wyłącznie o dane przekazane 

przez zamawiającego. 

 

W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na nw. pytania 94 – 97 Zamawiający modyfikuje 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

94. Pytanie nr 94 - Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie maksymalnych ilości elementów 

infrastruktury kolejowej przewidzianych do wymiany w ramach bieżącego utrzymania bocznicy 

określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ Tabeli nr 7 i ilościami elementów infrastruktury kolejowej 

określonymi w Tabeli nr 6 Formularza Cenowego, tzn.: 
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Poz Wyszczególnienie J.m 
Maksymalna ilość 
wg Załącznika nr 1 
do SIWZ Tabela 7 

Maksymalna 
ilość 

wg Formularza 
ofertowego 

0 1 2 3 4 

1 

Dostawa i wymiana pojedynczych podkładów 
drewnianych typ II/B (podkłady zbrojone 
łącznie z elementami złącznymi do szyn) 

szt. 300 200 

2 

Dostawa i wymiana pojedynczych 
podrozjezdnic drewnianych typ I/B (łącznie z 
elementami złącznymi) 

mb 200 80 

3 

Dostawa i wymiana półzwrotnicy w rozjeździe 
zwyczajnym pojedynczym, typ: Rz S 49, 1:9, 
190 ssd (łącznie z elementami złącznymi) 

szt. 6 2 

4 

Dostawa i wymiana krzyżownicy w rozjeździe 
zwyczajnym pojedynczym, typ: Rz S 49, 1:9, 
190 ssd (łącznie z elementami złącznymi) 

szt. 3 
brak pozycji 
w formularzu 

cenowym 

5 
Dostawa i wymiana pojedynczych szyn w 
torze (łącznie z elementami złącznymi) 

mb 210 180 

6 Dostawa i wymiana łubek typ Ł 49 kpl. 120 25 

7 
Dostawa i wymiana śrub łubkowych Ł 49 
(śruba + nakrętka+ podkładka) 

kpl. 240 100 

8 
Dostawa i wymiana śrub stopowych (śruba + 
łapka+ pierścień+ nakrętka) 

kpl. 800 250 

9 Dostawa i uzupełnienie podsypki w podtorzu m
3
 21 12 

 

Prosimy o określenie prawidłowych ilości elementów infrastruktury kolejowej przewidzianych do wymiany 

w ramach bieżącego utrzymania bocznicy. 

95. Pytanie nr 95  - Prosimy o wyjaśnienie różnic ilości materiałów w okresie zamówienia 

przedstawionych w SIWZ-ie w tabeli nr 7, a ilością materiałów w załączniku nr 2, tabeli nr 6 gdzie 

należy podać ceny jednostkowe i tych materiałów jest dużo mniej? Ponadto jak te ilości materiałów 

mają się do utrzymania bieżącego czy oprócz tabeli wykonawca musi sobie założyć inne dodatkowe 

materiały? 

Odpowiedź na pytania nr 94  i 95 

Zamawiający informuje, iż prawidłowe ilości maksymalne elementów infrastruktury do wymiany 

w okresie zamówienia zostały podane w Tabeli nr 7 Załącznika nr 1 do SIWZ. Wobec powyższego 

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ wprowadzając nowe brzmienie Załącznika nr 2  do SIWZ – 

Formularz Ofertowy, którego treść przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 

 

96. Pytanie nr 96 - Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. IV ppkt.3/1/b/c/i -  mając na uwadze te obowiązki 

wykonawcy wnosimy o uzupełnienie w  Tabeli nr 2 do pkt IV.4 oraz w formularzu ofertowym osoby 

uprawnionej - rewidenta. 

Odpowiedź na pytanie nr 96 

Zamawiający precyzuje zapisy SIWZ dotyczące rewidenta wagonów, wprowadzając co następuje: 

1) w części V ust. 1 pkt 2 lit. a SIWZ pod Tabelą wskazującą wymagane ilości osób 

dla poszczególnych stanowisk, następujące zdanie: 

Dwie z osób wskazanych w wierszu 2 lub 3 powinny równocześnie legitymować się uprawnieniami 

rewidenta wagonów. 

2) w części IV Załącznika nr 1 do SIWZ wprowadza się ust. 5 o następującym brzmieniu: 

Praca z zakresu obowiązków rewidenta wagonów będzie rozliczana na podstawie ceny wskazanej 

w Tabeli nr 1a Formularza Ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ) tj. za przepracowane godziny 
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jako rewident, udokumentowane drukami R25 (podstawienie wagonów). Zamawiający przewiduje 

w czasie świadczenia usług związanych z niniejszym przedmiotem zamówienia, przyjęcie 420 

składów wagonów próżnych tylko na zmianach A i B, przy czym zakładany czas na przyjęcie 

jednego składu nie może przekraczać 2 godzin.  

Cena wskazana przez Wykonawcę w Tabeli nr 1a Formularza Ofertowego powinna stanowić 

wartość różnicy stawki godzinowej pracownika o kwalifikacjach określonych w wierszu nr 2 i/lub 3 

Tabeli nr 1 a stawki godzinowej należnej rewidentowi wagonów. 

3) w części IV Załącznika nr 1 do SIWZ wprowadza się pod Tabelą nr 2  - ilość oraz kwalifikacje 

osób niezbędnych do realizacji usługi w dni robocze, następujące zdanie: 

Dwie z osób wskazanych w wierszu 2 lub 3 powinny równocześnie legitymować się uprawnieniami 

rewidenta wagonów. 

4) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ wprowadzając nowe brzmienie Załącznika nr 4  do SIWZ – 

Wykaz osób, którymi dysponuje/dysponować będzie Wykonawca do realizacji przedmiotu 

zamówienia i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, którego treść przedstawia 

Załącznik nr 2 do niniejszej modyfikacji. 

 

97. Pytanie nr 97 - Zwracamy uwagę Zamawiającemu, że w treści SIWZ pojawiły się pomyłki 

w oznaczeniu dziennika ustaw - najczęściej dla ustawy o transporcie kolejowym, prawidłowe 

oznaczenie to Dz. U. z 2015 r., poz. 1297 (strony SIWZ: 2, 12, 15, 17, 21, 36, 37). 

Odpowiedź na pytanie nr 97, 

1) Zamawiający wprowadza do treści SIWZ, w miejscu: 

 cz. V ust. 1 pkt. 2  lit. a, 

 cz. II pkt. 1, Załącznika nr 1 do SIWZ, 

 cz. IV ust. 5 pkt. 1, Załącznika nr 1 do SIWZ, 

 cz. V ust. 1 pkt. 1, lit. a Załącznika nr 1 do SIWZ 

 cz. VI ust. 10 Załącznika nr 1 do SIWZ 

prawidłowe oznaczenie Dziennika Ustaw dla ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie 

kolejowym:   j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1297, 

2) Zamawiający wprowadza do treści SIWZ, w miejscu § 11 ust. 1 Załącznika nr 7 do SIWZ 

prawidłowe oznaczenie Dziennika Ustaw dla ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych:   j.t. Dz.U. z 2015 poz. 2135, 

3) Zamawiający wprowadza do treści SIWZ, w miejscu § 13 Załącznika nr 7 do SIWZ prawidłowe 

oznaczenie Dziennika Ustaw dla ustawy z dnia  5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych: Dz.U. z 2010 r., Nr. 182 poz. 1228 z późn.zm., 

4) Zamawiający wprowadza do treści SIWZ, w miejscu § 14 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 7 do SIWZ 

prawidłowe oznaczenie Dziennika Ustaw dla ustawy z dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary:   

Dz.U. z 2014 r., poz. 1417 z późn.zm. 

 

II. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ wprowadzając nowe brzmienie: 

1. przedmiotu zamówienia usuwając określenie czasu jego realizacji tj.:  

Świadczenie usług obsługi infrastruktury bocznicy kolejowej wraz z podciąganiem wagonów 

kołowrotami podczas załadunku w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla - WĘGLOKOKS KRAJ 

Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary oraz przewozem i wyładunkiem odpadów 

wydobywczych na terenie bocznicy „Brzeziny C1”. 
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      Ww. treść wprowadza się w miejsce: 

 cz. III ust. 1 SIWZ, 

 cz. X ust. 5 SIWZ, 

 cz. XVI ust. 2 SIWZ, 

 cz. I Załącznika nr 1 do SIWZ, 

 

2. terminu realizacji zamówienia, wprowadzając w miejscu: 

 cz. IV. Ust. 1 SIWZ, 

 § 3 ust. 1  Załącznika nr 7 do SIWZ, 

treść:   Wymagany okres realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1/ Nowe brzmienie Załącznika nr 2 do SIWZ 

2/ Nowe brzmienie Załącznika nr 4 do SIWZ 

 


