

**Uczestnicy  
postępowania przetargowego**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzeblowego podścianowego, montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary, nr sprawy PRZZ/0811.

Działając zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. Leasing finansowy wraz z dostawą nowego przenośnika zgrzeblowego podścianowego, montażem i uruchomieniem dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 19.01.2017r. Według pozyskanych informacji od naszych poddostawców, w związku ze zbliżającym się okresem świąteczno-noworocznym, a co za tym idzie sezonem urlopowym część firm znacznie ogranicza w tym czasie swoją działalność bądź też wykorzystuje ten okres na dokonanie niezbędnych przeglądów technicznych swoich urządzeń. W celu poprawnego złożenia oferty tj. dokonania niezbędnych kalkulacji oraz zgodnego z SIWZ doboru urządzeń i podzespołów znacznie ograniczony będzie kontakt z naszymi poddostawcami. W związku z powyższym, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 19.01.2017r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert określonego w SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

  
Piotr Plaszczyńska