

**Uczestnicy
postępowania przetargowego**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Leasing finansowy wraz z dostawą przenośników taśmowych o szer. taśmy 1200 mm dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary – nr sprawy PRZZ/0915.

Działając zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. Leasing finansowy wraz z dostawą przenośników taśmowych o szer. taśmy 1200 mm dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary, udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców oraz dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie określonym w dalszej części niniejszego pisma.

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia na Leasing finansowy wraz z dostawą przenośników taśmowych o szer. taśmy 1200 mm dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary, nr sprawy PRZZ/0915 zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu punktu IV ppkt 1 SIWZ „Termin realizacji zamówienia do 28.04.2017 od daty zawarcia umowy” na „Termin realizacji zamówienia do 12 tygodni od daty podpisania umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że **dokonuje modyfikacji** treści części IV pkt 1 SIWZ oraz Załącznika nr 8 do SIWZ § 4 ust. 1, nadając mu brzmienie:

Termin realizacji zamówienia:

- 1) **Zadanie nr 1 – do 15.05.2017r. od daty zawarcia umowy**
- 2) **Zadanie nr 2 – do 15.05.2017r. od daty zawarcia umowy**
- 3) **Zadanie nr 3 – do 28.04.2017r. od daty zawarcia umowy**

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści zapisów Załącznika nr 1 do Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy część VIII pkt 1, nadając mu brzmienie:

Wymagany termin dostawy przedmiotu leasingu:

- 1) **Zadanie nr 1 – do 15.05.2017r. od daty zawarcia umowy**
- 2) **Zadanie nr 2 – do 15.05.2017r. od daty zawarcia umowy**
- 3) **Zadanie nr 3 – do 28.04.2017r. od daty zawarcia umowy**

Pytanie nr 2

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) pkt III zadanie nr 1. Ppkt 1.16; zadanie nr 2, ppkt 2.16; zadanie nr 3 ppkt 3.16.

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie stacji napinającej z przekładnią ślimakową samohamowną, zamiast przekładni ślimakowo – obiegowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 3

Uprzejmie prosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia na 11 tygodni od daty zawarcia umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1.

Pytanie nr 4

Z uwagi na złożoność przedmiotu zamówienia oraz zadane pytania zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 20.03.2017r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez Wykonawcę urządzeń równorzędnych do wymienionych w Załącznikach nr 1 i nr 5 SIWZ wyposażenia elektrycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 6

W związku z postępowaniem przetargowym Leasing finansowy wraz z dostawą przenośników taśmowych o szer. taśmy 1200 mm dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Jako datę dostawy proponujemy 02-06-2017r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1

Pytanie nr 7

W nawiązaniu do przetargu " Leasing finansowy wraz z dostawą przenośników taśmowych o szer. taśmy 1200 mm dla Węgłokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary" Ruch Piekary " zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w SIWZ w zakresie:

terminu realizacji poprzez wprowadzenie terminu zależnego od dnia podpisania umowy tj. termin realizacji - do 10 tygodni do daty podpisania umowy. Obecne zapisy powodują, iż Wykonawca przystępując do postępowania obarczony jest bardzo dużym ryzykiem zapłaty kar z tytułu nie dotrzymania terminu realizacji. Wykonawca przystępując do postępowania nie zna okresu w jakim ma wykonać przedmiot zamówienia, gdyż okres ten jest zależny od daty podpisania umowy. Postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego i to jedynie od niego zależy w którym momencie zostanie podpisana umowa. Tak opisany termin realizacji jest niezgodny z ogólnie przyjętymi zasadami w postępowaniach przetargowych i narusza zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1

Pytanie nr 8

w pkt. III.1.16., III. 2.16 oraz III.3.16. (zał. nr 1) Zamawiający wymaga dostawy stacji napinającej wyposażonej w przekładnię ślimakowo-obiegową - która stosowana jest, wg naszej wiedzy, tylko w stacji jednego producenta. W związku z powyższym proponujemy zmianę przekładni na ślimakową, czyli takie rozwiązanie, które jest powszechnie stosowane w kołowrotach napinających i stosowane również przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY

ul. Gen. Jerzego Ziętka 41-940 Piekary Śląskie T: +48 32 768 06 20 NIP: 653-000-48-65 REGON 270034633 Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618 Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

41-905 Bytom T: 32 7181 000, F: 32 7181 781 ul. Konstytucji 76 bobrekiekary@weglokoksraj.pl

Pytanie nr 9

W części opisującej wyposażenie elektryczne przenośników Zamawiający wymaga zastosowanie hamulca wyposażonego w zwalniak typu EXZE 1000V - proponujemy rozszerzenie powyższego zapisu o "...lub równoważne o wymaganym napięciu zasilania"

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego
"Bobrek-Piekary"
Kierownik
Koordynator ds. Pracy
Grażyna Sobczak

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego "Bobrek-Piekary"
NACZELNY INŻYNIER
z-ca KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Andrzej Ziolkowski

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.www.weglokoks Kraj.plul. Gen. Józefa Ziętka
41-940 Piekary ŚląskieT: +48 32 768 06 20
F: +48 32 768 06 22NIP: 653-000-48-65
REGON 270034633Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618
Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN**KWK BOBREK-PIEKARY**41-905 Bytom
ul. Konstytucji 76T: 32 7181 000, F: 32 7181 787
bobrekpiekary@weglokoks Kraj.pl