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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiaj acy:

WEGLOKOKS KRAJ Spotka z ograniczon g odpowiedzialno $cia

41-940 Piekary Slaskie, ul. Gen. Jerzego Zietka

zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Gliwicach,

X Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618

NIP: 653-000-48-65

adres strony internetowej: www.weglokokskraj.pl

Spos6b komunikowania sie z Wykonawcami zostat okreslony w dalszej czesci SIWZ.
Godziny urzedowania: od poniedziatku do pigtku od 7°° do 15%°

PROFIL NABYWCY : adres internetowy: http://weglokokskraj.pl/dostawcy/profil-nabywcy

Tryb udzielenia zaméwienia.

Niniejsze postepowanie o udzielenie zamoOwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.,, zwanym dalej
Regulaminem.

Wyciag z Regulaminu, o ktbrym mowa w ust. 1, dostepny jest dla Wykonawcow na stronie internetowej
WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0. 0. w Profilu Nabywcy.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci powierzenia czesci zamoOwienia do wykonania przez
podwykonawcéw.

Opis przedmiotu zamdéwienia.
Przedmiotem zaméwienia jest:

Wykonanie dr azenia wyrobisk w poktadzie 503: chodnika 5 badawczeg o o dlugo $ci 524 m,
chodnika 4 badawczego o diugo $ci 226 m, chodnika 4a badawczego o dlugo  $ci 285 m,
przecinki $ciany 8 o dlugo $ci 237 m i przecinki Il $ciany 8 badawczej o dlugo $ci 59 m
dla potrzeb W EGLOKOKS KRAJ Spétka z 0.0. KWK Bobrek — Piekary, Ru  ch Bobrek

Szczegotowy zakres zamoOwienia oraz wymagania prawne i techniczno-uzytkowe okreslono w Zataczniku
nr 1l do SIWZ.

Zamawiaj acy nie dopuszcza mo zliwo $ci skltadania ofert cz esciowych.
Skladana oferta winna obejmowac¢ caly zakres rzeczowy zaméwienia.

Zamawiaj acy nie dopuszcza mo zliwo $ci sktadania ofert wariantowych.

Termin wykonania zaméwienia.

Wymagany termin wykonania zamdéwienia: do 15 wrze $nia 2017r. od daty zawarcia umowy.

Przekazanie miejsca rozpoczecia rob6t nastgpi na podstawie odrebnego protokotu przekazania, spisanego
przez upowaznionych przedstawicieli stron.

Opis warunkéw udzialu w post epowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spehi ania tych
warunkow.

O udzielenie zaméwienia moga ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg nastepujace warunki dotyczace:
posiadania wiedzy i do $wiadczenia, to znaczy w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonali roboty gornicze
polegajace na wydrazeniu co najmniej jednego wyrobiska weglowego lub weglowo-kamiennego (lub ciagu
wyrobisk) w jednym zamowieniu o postepie nie mniejszym niz 200 mb/m-c w ciggu wybranych 3 m-cy
z zastosowaniem kombajnu chodnikowego potwierdzony miesiecznymi protokotami odbioru robét.
dysponowania potencjatem technicznym do wykonania z amowienia, to znaczy :

Wykonawcy, ktorzy dysponujg lub bedg dysponowac¢ w okresie realizacji zamdwienia nastepujacymi
narzedziami /urzadzeniami technicznymi:

a) wiertarki pneumatyczne udarowe — 3 szt;
b) zerdzie wiertnicze z koronkami i raczkami — 3 komplety,
C) pity tasmowe pneumatyczne/hydrauliczne — 2 szt;
d) zakretaki pneumatyczne udarowe — 2 szt;
e) wciggarki — 2 szt;
f) topaty — 10 szt;
0) kilofy — 10 szt;
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwien ia, to znaczy Wykonawcy, ktérzy dysponujg

lub beda dysponowac¢ osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia tzn. Wykonawcy, ktérzy dysponuja lub
beda dysponowa¢ osobami dozoru posiadajacymi stwierdzenie kwalifikacji kierownictwa i oséb dozoru
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ruchu w podziemnych zakladach gérniczych wydobywajacych wegiel kamienny, wymagane zgodnie
z ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (j.t. z 01.07.2016 r. Dz. U. z 2016 poz.
1131 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie
kwalifikacji w zakresie gornictwa i ratownictwa gérniczego (Dz. U. Nr 275 poz. 1628) w liczbie co najmniej:

a) jedna osoba kierownictwa o kwalifikacjach kierownika dziatu robét gérniczych,

b) jedna osoba dozoru wyzszego o specjalnosci gérniczej,

¢) jedna osoba dozoru wyzszego o specjalnosci maszynowej,

d) jedna osoba dozoru wyzszego o specjalnosci elektrycznej,

e) jedna osoba dozoru wyzszego o specjalnosci strzatlowej,

f) jedna osoba dozoru wyzszego o specjalnosci BHP,

g) po dwie osobie dozoru sredniego o specjalnosci gorniczej na kazda zmiane robocza,

h) cztery osoby dozoru sredniego o specjalnosci elektrycznej,

i) cztery osoby dozoru sredniego o specjalno$ci mechanicznej,

j) jedna osoba o kwalifikacjach instruktora strzatowego,

oraz dysponujg lub bedg dysponowaé¢ osobami posiadajacymi uprawnienia/kwalifikacje zawodowe

w podziemnych zakfadach gorniczych wydobywajacych wegiel kamienny, do obstugi wszystkich

urzadzen i narzedzi niezbednych do wykonania zamowienia w liczbie:

k) czterdziesci cztery osoby do obstugi i konserwacji urzadzen odstawy,

I) trzydziesci dwie osoby do prac fizycznych z kwalifikacjami gérnika lub mtodszego gornika,

m) dziesie¢ oséb do obstugi kombajnu chodnikowego,

n) cztery osoby do obstugi kolejki spalinowej podwieszanej,

0) dziesie¢ osob do obstugi energomaszynowej (elektrykoéw i Slusarzy),

p) osiem 0s6b o specjalnosci gornika strzatowego,
sytuacji finansowej , to znaczy Wykonawcy, ktérzy posiadajg srodki finansowe lub zdolnos$¢ kredytowg
w wysokosci nie mniejszej niz 1 500 000,00 PLN,

W przypadku Wykonawcow, ktérzy wykazg Srodki finansowe lub zdolnosé kredytowg w walucie obcej,
Zamawiajgcy dokona przeliczenia wykazanej kwoty wedtug sredniego kursu NBP z dnia poprzedzajgcego
dzien w ktérym uptywa termin sktadania ofert.

niezalegania z uiszczaniem podatkéw, optat lub skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wkasciwego organu,

nieznajdowania sie w stanie likwidacji lub upadiosci za wyjatkiem Wykonawcéw, ktoérzy po ogtoszeniu
upadiosci zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukfad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majatku upadtego.

Zamawiaj gcy wymaga od Wykonawcy wykazaniem si e, iz dysponuje on wymaganymi przez
Zamawiaj gcego zasobami wilasnymi. Wykonawcy w przedmiotowym p ostepowaniu nie s a
uprawnieni do polegania na zasobach podmiotu trzeci ego.

Wykaz dokumentéw i o swiadcze n wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spetn ienia
warunkow udziatu w post  epowaniu:

W celu wykazania spetnienia przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu Zamawiajgcy wymaga
nastepujacych dokumentéw i oswiadczen:

oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu, ztozonego na druku Formularza ofertowego
stanowigcego Zatacznik nr2 do SIWZ,

wykazu wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciagtych réwniez wykonywanych robot
budowlanych, w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku wiedzy i doswiadczenia w okresie
ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krotszy — w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow zgodnie
z Zatacznikiem Nr 3 do SIWZ, oraz zalgczenia dokumentdéw potwierdzajacych, ze te ustugi zostaty
wykonane lub sg wykonywane nalezycie,

wykazu narzedzi/urzadzen technicznych, dostepnych Wykonawcy robot w celu wykonania zamowienia
wraz z informacjg o podstawie dysponowania tymi zasobami, zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do SIWZ,
wykazu osob, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia — zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do
SIwWz,

informacji banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktérych Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych s$rodkéw finansowych Ilub zdolnosé kredytowa
Wykonawcy, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert,

aktualnego odpisu z wilasciwego rejestru a w stosunku do o0s6éb fizycznych os$wiadczenia
w zakresie nieznajdowania sie w stanie likwidacji lub upadiosci za wyjatkiem Wykonawcéw, ktérzy po
ogtoszeniu upadtosci zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sgdu jezeli uktad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majatku upadtego, wystawionego nie wcze $niej ni z

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk 2



Nr sprawy PRZZ/1022 WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0. 0.

7)

8)

3)

6 miesi ecy przed uptywem terminu sktadania ofert, a dla Wykonawcow, ktérzy prowadzg dziatalnos¢ na
podstawie innych dokumentéw — ten dokument,

aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze Wykonawca
nie zalega z opftacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
whadciwego organu podatkowego - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesi ace przed uptywem terminu
sktadania ofert,

aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne lub potwierdzajacego, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wtasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesi ace przed uptywem terminu skladania
ofert.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 7-8 sklada dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania. Terminy okre$lone w pkt 7-8 stosuje sie odpowiednio.

Wszystkie dokumenty sktadane przez Wykonawc ¢ maja by € skladane w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej ,za zgodno $¢ z oryginatem” przez Wykonawc € lub przez osoby upowa znione do
jego reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporz  gdzone w j @zyku obcym musz g by ¢ skiadane wraz
z tlumaczeniem na j ezyk polski.

Inne dokumenty w celu potwierdzenia, ze oferowany przedmiot zamoOwienia odpowiada
wymaganiom okre $lonym przez Zamawiaj acego.

W celu potwierdzenia, ze oferowany przedmiot zamdwienia odpowiada wymaganiom okreslonym
w SIWZ Zamawiajacy zada réwniez nastepujacych dokumentéw i oswiadczen:

Zobowigzanie do zachowania w poufnosci informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa — zgodnie
z Zatacznikiem nr 8 do SIWZ.

Dokument potwierdzajacy dokonanie wizji lokalnej — zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do SIWZ.

Oswiadczenie Wykonawcy dot. odptatnych ustug s$wiadczonych przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy - zgodnie z Zatgcznikiem nr 10 do SIWZ.
Kalkulacja cen rob6t na wykonanie zaméwienia - zgodnie z Zatacznikiem nr 12 do SIWZ.

Szczegotowy harmonogram realizacji zaméwienia - zgodnie z Zatgcznikiem nr 13 do SIWZ.

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotéw sktada wspoélnie ofert e.

Wykonawcy moga wspoélnie ubiega¢ sie o udzielenie zamoOwienia, w tym przypadku ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia. Wszelkg korespondencje zwigzang z prowadzonym postepowaniem Zamawiajacy
bedzie prowadzit wylgcznie z ustanowionym petnomocnikiem.

W przypadku, kiedy oferte sktada kilka Wykonawcéw wspélnie, oferta oraz wszystkie zataczniki musza by¢
podpisane przez pelnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawcéw lub osoby reprezentujgce
poszczegodinych Wykonawcow sktadajacych oferte wspéina.

W przypadku, kiedy kilku Wykonawcow sktada oferte wspdélnie, do oferty nalezy zataczy¢:

petnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych przedstawicieli wszystkich pozostatych Wykonawcow,
dokumenty i oswiadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z Wykonawcdw, (jezeli ich dotgczenie
jest wymagane) potwierdzajgce, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono jego upadto$ci, nie zalega
Z uiszczaniem podatkéw, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w calosci wykonania decyzji wkasciwego organu,

oswiadczenie o solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie przedmiotu zaméwienia - wedlug wzoru
o$wiadczenia, stanowigcego Zatacznik Nr 7 do SIWZ.

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia muszg wykaza¢, ze warunki dotyczace
wiedzy i doswiadczenia, potencjatu technicznego, oséb zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosci
finansowych spelniajg tacznie i na tg okolicznos$¢ zatgczy¢ odpowiednie dokumenty (jesli sg wymagane).
Jezeli jeden z Wykonawcow spetnia okreslone przez Zamawiajagcego warunki mozna przediozy¢ tylko
dokumenty jego dotyczace.

W przypadku wyboru wspoélnej oferty Wykonawcow, Zamawiajagcy moze zazgda przed zawarciem umowy,
umowy regulujacej wspoétprace tych Wykonawcow.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lu b poreczen przez Wykonawcéw wspoélnie
ubiegaj acych si @ o zamowienie z tre $ci gwarancji musi wynika €, ze odnosi si @ ona zaréwno do
zleceniodawcy gwarancji, jak roéwnie z do wszystkich pozostatych Wykonawcéw wspolnie
ubiegaj acych si e o udzielenie zamowienia.
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Opis sposobu przygotowania oferty.
Do oferty nalezy dotagczyé¢:

a) wypetniony Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem jaki stanowi Zatgcznik nr 2 do SIWZ,

b) Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w cz. VIII, 1X, X do SIWZ,

C) Petnomocnictwa, o ile umocowanie dla os6b podpisujgcych oferte nie wynika z dokumentow
rejestrowych.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia nalezy ztozy¢ w jednym egzemplarzu wytacznie w formie
pisemne;j.

Oferta oraz wszystkie zatgczniki muszg by¢ sporzgadzone w jezyku polskim, a dokumenty sporzgdzone

w innym jezyku winny byé przettumaczone przez Wykonawce na jezyk polski i wraz z ttumaczeniem
dotaczone przez Wykonawce do oferty.

Oferta powinna by¢ zaopatrzona w spis wszystkich przedkladanych dokumentéw i o$wiadczen
(zatacznikow).

Wykonawca w formularzu ofertowym winien podac: adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu
oraz adres poczty elektronicznej.

Oferta, wszystkie oswiadczenia i zatagczniki wymagajg podpisu 0s6b uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

Upowaznienie do podpisywania oferty i do wystepowania w postepowaniu w imieniu Wykonawcy nalezy
zalaczyc¢ do oferty w oryginale lub musi wynika¢ z przedstawionych dokumentow.

Wszelkie poprawki dokonane w tresci oferty (przed jej zlozeniem) muszg by¢ naniesione czytelnie oraz
opatrzone podpisem o0s6b podpisujacych oferte.

Wskazane jest aby zapisane strony oferty byly kolejno ponumerowane. Oferta powinna by¢ zszyta
w sposob utrudniajacy jej zdekompletowanie.

Strony zawierajgce informacje nie wymagane przez Zamawiajgcego (np. prospekty reklamowe
o firmie, jej dziatalnosci itp.) nie podlegajg ocenie.

Wszystkie dokumenty i oswiadczenia (zataczniki) sktadane przez Wykonawce powinny by¢ zlozone
w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce lub przez osoby
upowaznione do jego reprezentowania.

Dokumenty i oswiadczenia powinny potwierdza¢ spetnienie przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz spetnienie przez oferowany przedmiot zamoéwien wymagan okreslonych przez
Zamawiajacego, nie pézniej niz w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Cena ofertowa musi by¢ okreslona w PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena netto
i brutto, z wyodrebnieniem stawki podatku VAT— zgodnie z Zatacznikiem Nr 2 do SIWZ.

Cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdéwienia.
Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajagcego o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia. Zamawiajacy jest obowigzany niezwlocznie udzieli¢ wyjasnien, chyba, ze prosba
0 wyjasnienie tresci Specyfikacji wptyneta do Zamawiajacego na mniej niz 6 dni przed terminem sktadania
ofert.

Tres¢ zapytan (bez ujawniania zrodta zapytania) wraz z wyjasnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na
stronie internetowe;.

Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.

W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu skfadania ofert zmodyfikowac
tres¢ SIWZ. Jezeli zmiana ta jest istotna, w szczegolnosci dotyczy kryteriow oceny ofert, warunkéw udziatu
w postepowaniu lub sposobu oceny ich spelnienia, Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin skladania ofert
0 czas niezbedny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonang w ten sposéb modyfikacje Komisja
Przetargowa umieszcza na stronie internetowe;.

Jezeli Wykonawca zamierza zamiesci¢ w ofercie informacje bedace tajemnica przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepisébw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z p6zn.
zm.) nie p6zniej niz w terminie skfadania ofert, musi zamiesci¢ adnotacje Tajemnica przedsiebiorstwa ze
wskazaniem konkretnego punktu, ktérego dotyczy. Dodatkowo w spisie tresci nalezy poda¢ numery stron
zawierajgce informacje objete tajemnica przedsiebiorstwa. Tajemnica przedsiebiorstwa nie obejmuje
informacji powszechnie znanych lub tych, ktorych tres¢ kazdy zainteresowany moze legalnie poznaé.
W szczegodlnosci nie mozna zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczacych ceny, terminu
wykonania zamdéwienia, okresu gwarancji i warunkow pfatnosci.

Warunki ptatno $ci.

Wymagany termin ptatnosci wynosi 90 dni od daty wplywu faktury do Zamawiajgcego wystawionej na
podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamoéwienia potwierdzonego przez Zamawiajgcego. Wyklucza
sie stosowanie zaliczek i przedptat.
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X1,
1.

2.

No

10.

11.
12.

13.

XIV.

Wadium.

Zamawiajacy zada od Wykonawcow wniesienia wadium w wysokosci 49 000,00 PLN (stownie:
czterdziesci dziewiec tysiecy ztotych 00/100).

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) w pienigdzu,
b) w poreczeniach lub gwarancjach bankowych,
C) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) w innej formie za zgodg Zarzgdu WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0.0.

Termin waznosci wadium musi odpowiada¢ co najmniej terminowi zwigzania oferta.

Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poreczeniach bankowych, nalezy
ziozy¢é w KASIE KWK ,Bobrek-Piekary”, ul. Konstytucji 76, 41- 905 Bytom (czynna
w godz. od 7 % do 10% i od 11* do 1430) w formie oryginatu dokumentu przed uptywem terminu skladania
ofert. Kopie tego dokumentu wraz z potwierdzeniem ztozenia nalezy zataczy¢ do pozostatych dokumentow
ofertowych.

Wadium w pienigdzu nalezy wptaca¢ przelewem na konto bankowe WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0. 0. BGZ
BNP PARIBAS nr rachunku: 71 1600 1055 1849 6184 9000 0001 najp6zniej do dnia i godziny skfadania
ofert z wpisaniem na dowodzie wptaty hasta: ,Wadium na przetarg nr PRZZ/1022 pn. Wykonanie
drazenia wyrobisk w pokiladzie 503: chodnika 5 badawczeg o o dlugo $ci 524 m, chodnika
4 badawczego o dlugo $ci 226 m, chodnika 4a badawczego o diugo $ci 285 m, przecinki $ciany
8 o dlugo sci 237 m i przecinki Il $ciany 8 badawczej o dlugo $ci 59 m dla potrzeb W EGLOKOKS
KRAJ Spotka z 0.0. KWK Bobrek — Piekary, Ruch Bobre k.

Oryginat lub kopie tego dokumentu nalezy zatgczyé do pozostatych dokumentéw ofertowych.

Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Wykonawca zamierzajacy ztozy¢é wadium w formie zablokowania wymagalnych wierzytelnosci sktada
oswiadczenie o wyrazeniu zgody na zaliczenie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy do
WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0.0. ul. Gen. J. Zietka, 41-940 Piekary Slaskie z dopiskiem Pion Finansowy.
Pion Finansowy sprawdza mozliwos¢ zaliczenia wierzytelnosci na poczet wadium przyjmujac zasade, iz na
poczet wadium podlegajg zaliczeniu wylgcznie naleznosci z terminem wymagalnosci przypadajagcym
minimum na 1 dzieh przed planowanym terminem otwarcia ofert. Po pozytywnej weryfikacji Pion
Finansowy blokuje naleznosci w systemie. Oswiadczenie potwierdzone przez Dyrektora ds. finansowych
lub Gtéwnego Ksiegowego, stanowi¢ bedzie dowdd wniesienia wadium i jest skladane przez Wykonawce
wraz z ofertg przetargowa. Wzoér oswiadczenia dot. wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelnosci
przystugujacych Wykonawcy ubiegajacemu sie o udzielenie zaméwienia stanowi Zatacznik nr 6 SIWZ.
Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej,
lub po uniewaznieniu postepowania z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana za
najkorzystniejsza. Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy
zwraca wadium niezwiocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jego wniesienia zgdano. Zamawiajgcy zwraca hiezwiocznie wadium, na wniosek
Wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium zwraca sie w tej samej formie , w jakiej zostato wniesione.

Zamawiajacy moze zatrzymaé wadium wraz odsetkami jezeli:

1) Wykonawca odmowit podpisania umowy w sprawie zamoOwienia na warunkach okreslonych
w ofercie,

2) Wykonawca nie wniést zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli zgdanie to byto objete
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

3) zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4) w przypadku okreslonym w ust. 13.

Po uptywie terminu zwigzania ofertg nie przystuguje prawo zatrzymania wadium.

Po zawarciu umowy lub uniewaznieniu postepowania osoba upowazniona moze poinformowaé
Wykonawce, o mozliwosci odbioru poreczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
z KASY KWK ,Bobrek-Piekary” w okreslonym terminie. W przypadku jej nieodebrania przez Wykonawce
dokument zostanie dotaczony do dokumentacji z postepowania i zarchiwizowany zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

Wadium ulega zatrzymaniu w razie wycofania lub zmiany oferty przez Wykonawce po otwarciu ofert przez
Komisje Przetargowa.

Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zgda zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % ceny brutto uzyskanej
w toku postepowania.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wediug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych
formach:

1) pienigdzu,

2) poreczeniach lub gwarancjach bankowych,
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4.

5.

10.

11.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
W przypadku ziozenia zabezpieczenia w formie gwarancji jej tre$¢ nie moze uniemozliwia¢
Zamawiajgcemu dochodzenie roszczenh.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek Bankowy
WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0. 0. KWK Bobrek-Piekary BGZ BNP PARIBAS nr rachunku: 71 1600 1055
1849 6184 9000 0001, z wpisaniem na dowodzie wplaty tytutu: ,Zabezpieczenie umowy Nr ...........ccccceeeeeen..
zdnia coocooeeeeennn. — Wykonanie drgzenia wyrobisk w poktadzie 503: chodnika 5 badawczego o dlugosci 524
m, chodnika 4 badawczego o diugosci 226 m, chodnika 4a badawczego o diugosci 285 m, przecinki $ciany
8 o dlugosci 237 m i przecinki Il $ciany 8 badawczej o diugosci 59 m dla potrzeb WEGLOKOKS KRAJ
Spoétka z 0.0. KWK Bobrek — Piekary, Ruch Bobrek.
W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana, za zgodg Zamawiajacego,
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia iuznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30%
wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

Opis kryteriow, ktorymi zamawiaj acy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

Jedynym kryterium, ktérym Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze ofert jest cena netto przedmiotu
zamowienia — 100%.

Ocenie wedtug kryterium zostang poddane jedynie oferty nie podlegajace odrzuceniu.

Za najkorzystniejszg uznana zostanie oferta z cena najnizszg wedtug okre$lonego w ust. 1 kryterium.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej i negocjacji zgodnie
Zz postanowieniami Regulaminu w celu uzyskania oferty ostatecznej. Zamawiajacy odstepuje od
przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Warunki umowy:
Istotne postanowienia, ktére wprowadzone zostang do umowy, zostaly okreslone w Zataczniku Nr 11 do
SIWZ.

Termin zwi gzania ofert a.

Wykonawca jest zwigzany ofertg do uptywu terminu okredlonego w SIWZ, jednak nie dtuzej niz 60 dni od
daty otwarcia ofert. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
Zawarcie umowy moze nastgpi¢ po uptywie terminu zwigzania ofertg i nie jest wymagane jego
przediuzanie. Niemniej jednak, jezeli Zamawiajacy uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystapienia do
Wykonawcow z wnioskiem o przedtuzenie terminu zwigzania ofertg o okres do 60 dni.

Termin i miejsce skladania ofert.
Oferte nalezy zlozy¢ w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystym, zamknietym opakowaniu -
w zaklejonej kopercie w nastepujgcym miejscu
WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0. 0.
KWK Bobrek — Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 7 6, 41-905 Bytom
Dziat Zaméwie ni Przetargdéw - | pi etro, pok. nr5

do dnia 05.05.2017 r. do god z.9:15

Na opakowaniu — zaklejonej kopercie nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy z dopiskiem:

Post epowanie o udzielenie zamowienia nr PRZZ/1022 pn. Wy  konanie dr gzenia wyrobisk w poktadzie
503: chodnika 5 badawczego o dlugo  $ci 524 m, chodnika 4 badawczego o dlugo  $ci 226 m, chodnika
4a badawczego o dlugo $ci 285 m, przecinki $ciany 8 o dlugo $ci 237 m i przecinki 1l $ciany 8
badawczej o dlugo $ci 59 m dla potrzeb W EGLOKOKS KRAJ Spoétka z 0.0. KWK Bobrek — Piekary,
Ruch Bobrek. Nie otwiera ¢ przed dniem .............cccevvieennnns

Oferty powinny byC zarejestrowane i przechowywane w warunkach zapewniajgcych im stan nienaruszony
do czasu otwarcia ofert. Odpowiedzialnos¢ za wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi
Wykonawca.
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4.
5.
6.

XX.

1)

2)

1)
2)

XXI.

Wykonawca moze przed uptywem terminu skiadania ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte.

Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadamia Wykonawce o zlozeniu oferty po terminie.

W przypadku oferty zlozonej za posrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu niz
wskazane w ogtoszeniu lub zaproszeniu, oferta zostanie zwrécona na adres Wykonawcy — bez jej
rozpatrzenia.

Przyjmujacy oferte w sytuacji, w ktérej opakowanie z ofertg nosi $lady naruszenia stosowng adnotacje
zamieszcza na wykazie ztozonych ofert. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzje o dalszym
postepowaniu w tym zakresie.

Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po uptywie terminu do sktadania ofert.

Otwarcie ofert.
Otwarcie zlozonych ofert nastgpi w dniu 05.05.2017 r. 0 godz. 9:30 w miejscu:
WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0. 0.
KWK Bobrek — Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 7 6, 41-905 Bytom
Dziat Zamoéwie ni Przetargéw - | pi etro, pok. nr 8
Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu ich skladania z tym, ze dzien,
w ktorym uptywa termin sktadania ofert, jest dniem ich otwarcia.
W czesci jawnej Komisja Przetargowa:

a) stwierdza ilo$¢ otrzymanych ofert,

b) otwiera oferty w kolejnosci ich zarejestrowania,

c) podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze informacje dotyczace ceny, terminu
wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkéw pfatnosci zawartych w ofertach. Ceny ofert
nie podaje sie w sytuacji, kiedy formularz ofertowy okreslony w SIWZ zawiera powyzej 30 pozycji
cen jednostkowych,

Oferty otwiera sie réwniez w przypadku, gdy Wykonawcy nie skorzystajg z prawa uczestniczenia
w czesci jawnej postepowania. Na wniosek Wykonawcy przewodniczacy Komisji Przetargowej lub osoba
wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofert.

Sposob komunikowania.

Zamawiaj acy ustala nast epujacy spos6b komunikowania si  e:

Wykonawcy z Zamawiaj gcym:

a) zapytania do SIWZ
— pisemnie na adres: KWK Bobrek — Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom,
lub

— faksem na nr (+48) 32 718-11-74, i

— droga elektroniczng na adres: g.lonczyk@weglokokskraj.pl

b) uzupelnianie dokumentow:
— pisemnie na adres: KWK Bobrek — Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
— faksem na nr (+48) 32 718-11-74

C) wyja $nienia tre $ci ofert, dokumentow:
— pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
- faksem nanr (+48) 32 718-11-74

d) pozostate o $wiadczenia i wnioski:
— pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32 718-11-74,

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna

Zamawiaj acy z Wykonawcami:

Zawiadomienia, wezwania oraz informacje b edzie przekazywat Wykonawcom:

a) pisemnie, lub,
b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub
C) drogg elektroniczna:

- na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub
- poprzez zamieszczenie zawiadomien lub informacji dotyczacych postepowania na stronie
internetowej w profilu nabywcy https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/
Osobami udzielajgcymi informaciji dotyczacych przedmiotu zamowienia ze strony Zamawiajacego sa:
tukasz taskawiec - tel. (+48) 32 718-15-15,
Gabriela Lonczyk - tel. (+48) 32 718-11-87.

Wyjasnienia udzielane s a od poniedziatku do pi atku w godz. od 07:00 do 15:00.

Informacje dodatkowe.

Zamawiajacy nie dopuszcza prowadzenia rozliczeh w walutach obcych.

Calos¢ postepowania prowadzona jest w jezyku polskim, dotyczy to réwniez wszelkiej korespondencji oraz
porozumiewania sie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk 7



Nr sprawy PRZZ/1022 WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0. 0.

3. Komisja Przetargowa moze zada¢ od wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert.

4. Komisja Przetargowa kazdorazowo wzywa Wykonawcow, ktorzy w terminie sktadania ofert:

1) nie zlozyli stosownych petnomocnictw, oswiadczen lub dokumentow,

2) ztozyli pelnomocnictwa, oswiadczenia lub dokumenty zawierajgce btedy, do ich uzupetnienia
w okreslonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupeinienia konieczne bytoby uniewaznienie postepowania
lub odrzucenie oferty.

5. Oswiadczenia lub dokumenty podlegajace uzupetnieniu winny potwierdzaé spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu przez WykonawcOw na dzien wyznaczony przez Komisje Przetargowag jako dzien
uzupetnienia.

6. Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyiki pisarskie oraz omyiki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek - niezwlocznie powiadamiajgc o tym Wykonawce.

2) inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, niezwlocznie powiadamiajac o tym Wykonawce
i wyznaczajac termin na wyrazenie zgody na ich poprawienie, chyba Ze akceptacja zmian wynika
z wyjasnien udzielonych przez wykonawce na podstawie ust. 3.

XXII. Tryb ogtoszenia wynikéw przetargu.

1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcow, ktérzy zitozyli
oferty o wynikach postepowania.

2. Wykonawce, ktérego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejsza, Zamawiajacy wezwie odrebnym pismem
do zawarcia umowy.

XXIIl.  Postanowienia ko ncowe.

1. Oferta nie podlega zwrotowi.

2. Z tytutu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przystugujg zadne roszczenia przeciwko Zamawiajgcemu.

3. Wszelkie koszty zwigzane ze sporzgdzeniem, ztozeniem oferty oraz uczestnictwem w postepowaniu ponosi
Wykonawca niezaleznie od wyniku postepowania.

Zataczniki:

1/ Zalgcznik nr 1 —  Opis przedmiotu zamoéwienia.

2/ Zalgcznik nr 2 - Formularz ofertowy.

3/ Zalacznik nr 3 - Wykaz wykonanych/ wykonywanych robét.

4/  Zatgcznik nr 4 - W2zér wykazu narzedzi/urzadzen technicznych.

5/ Zalacznik nr 5 - Wykaz os@b, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia.

6/ Zalacznik nr 6 — Oswiadczenie dot. wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelnosci

7/ Zalgcznik nr 7 — Oswiadczenie Wykonawcy wspolnie ubiegajacego sie 0 zamoéwienie.

8/  Zatacznik nr 8 -  Zobowigzanie do zachowania w poufnosci informacji stanowigcych tajemnice

przedsiebiorstwa — wzor.

9/ Zalgczniknr 9 - Poswiadczenie o odbyciu wizji lokalnej.

10/ Zatgcznik nr 10 -  Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace korzystania z odptatnych ustug s$wiadczonych

przez Zamawiajgcego.

11/ Zalgczniknr 11 -  Istotne postanowienia, ktére wprowadzone zostang do umowy.

12/ Zalgczniknr 12 -  Kalkulacja cen robét na wykonanie zaméwienia.

13/ Zalgczniknr 13 -  Szczegdtowy harmonogram realizacji zamowienia.
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Zatacznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l. Przedmiot zamowienia:
Wykonanie dr gzenia wyrobisk w pokfadzie 503: chodnika 5 badawczeg o0 o dtugo $ci 524 m,

chodnika 4 badawczego o diugo $ci 226 m, chodnika 4a badawczego o dlugo  $ci 285 m,
przecinki $ciany 8 o dlugo $ci 237 m i przecinki Il $ciany 8 badawczej o dlugo $ci 59 m
dla potrzeb W EGLOKOKS KRAJ Spétka z 0.0. KWK Bobrek — Piekary, Ru  ch Bobrek

Il. Lokalizacja miejsca wykonywania robot:
Miejsce rob6t gorniczych zlokalizowane jest w KWK ,Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek — poziom 726 m — rejon
obszaru goérniczego Bobrek-Miechowice 1 w pokfadzie 503.

1. Zakres robot:

Wykonawca realizowat b edzie jednocze s$nie dwa zadania (przodki kombajnowe) w uktadzie
czterozmianowym z minimalnym dla ka zdego zadania post epem 8 m/dob e.

Zadanie 1 - Wykonanie w poktadzie 503 dr agzenia chodnika 4 badawczego (226 m),

przecinki Il $ciany 8 badawczej (59 m), chodnika 4a badawczego (2 85 m).

Zakres robot:

1.
2.
3.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.

przebudowa napedu przenosnika taSmowego w przekopie 9,

transport i zabudowa przenos$nika zgrzebtowego typ ,Skat” z trasa,

wykonanie drgzenia wlotu chodnika 4 badawczego za pomocg MW na odcinku 8 m w obudowie
£P14/V29/4/A a nastepnie na odcinku 20 m w obudowie £P12/V29/4/A we wzajemnym odstepie
0,8 m,

transport i zabudowa kombajnu chodnikowego,

wykonanie drgzenia chodnika 4 badawczego za pomocg kombajnu chodnikowego w obudowie
£P10/V29/A na odcinku 172 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

wykonanie drgzenia chodnika 4 badawczego za pomocg MW w obudowie £P10/V29/A na odcinku
20 m we wzajemnym odstepie do 0,8 m (przejscie przez uskok),

transport i zabudowa napedu przenosnika tasmowego typu PTG 1000 z petlica,

wykonanie skrzyzowania wachlarzowego chodnika 4 badawczego z przecinkg Il $Sciany 8
badawczg ( na diugosci 6 m) za pomocg kombajnu chodnikowego na bazie obudowy
EP12/V29/4/A,

wykonanie drazenia wilotu przecinki Il sciany 8 badawczej za pomocg MW na odcinku 10 m
w obudowie £ PS6/2/\VV29/ we wzajemnym odstepie 0,8 m,

wykonanie drazenia przecinki Il $ciany 8 badawczej za pomoca kombajnu chodnikowego na
odcinku 43 m w obudowie £PS6/2/V29/ we wzajemnym odstepie 0,8 m,

wykonanie skrzyzowania wachlarzowego chodnika 4a badawczego z przecinka Il sciany 8 (na
dtugosci 6 m) za pomoca kombajnu chodnikowego na bazie obudowy tP12/V29/4/A,

transport i zabudowa przenosnika zgrzebtowego typ ,Skat” z trasg,

wykonanie drgzenia wlotu chodnika 4a badawczego za pomocg MW na odcinku 10 m w obudowie
£P12/V29/A. we wzajemnym odstepie 0,8 m,

wykonanie drgzenia chodnika 4a badawczego za pomocg kombajnu chodnikowego w obudowie
£P10/V29/A na odcinku 64 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

wykonanie drgzenia chodnika 4a badawczego za pomocg kombajnu chodnikowego w obudowie
£P12/V29/A na odcinku 20 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

transport i zabudowa przenosnika tasmowego typu PTG 1000 z trasa,

wykonanie wachlarza na odcinku 6 m w obudowie tP12/V29/4/A za pomoca kombajnu
chodnikowego we wzajemnym odstepie do 0,8 m,

wykonanie drgzenia chodnika 4a badawczego za pomocg kombajnu chodnikowego w obudowie
£P10/V29/A na odcinku 85 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

transport i zabudowa przenosnika tasmowego typu PTG 1000 z trasa,

wykonanie wachlarza na odcinku 6 m w obudowie tP12/V29/4/A za pomoca kombajnu
chodnikowego we wzajemnym odstepie do 0,8 m,

wykonanie drgzenia chodnika 4a badawczego za pomocg kombajnu chodnikowego w obudowie
£P10/V29/A na odcinku 88 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

transport i zabudowa przenosnika tasmowego typu PTG 1000 z trasa,

wykonanie skrzyzowania wachlarzowego chodnika 4a badawczego z przecinkg $ciany 8 (na
diugosci 6 m) za pomocg kombajnu chodnikowego na bazie obudowy tP12/V29/4/A,
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1a)

24. demontaz i wytransportowanie kombajnu chodnikowego,
25. demontaz i wytransportowanie urzgdzen odstawy z chodnika 4a badawczego z przecinki 2 $ciany 8
badawczej i chodnika 4 badawczego w poktadzie 503 oraz przekopu 9,
26. Wraz z postepem przodka prowadzone bedzie ponadto:
1) zabudowa podciggu stalowego na tukach stropnicowych,
2) zabudowa podciggu drewnianego na stojakach stalowych,
3) montaz trasy kolejki podwieszanej i lutniociagu,
4) montaz rurociggow: 3 nitki.

Zadanie 2 — Wykonanie dr gzenia chodnika 5 badawczego w poktadzie 503 na odcin  ku 524 m
i przecinki $ciany 8 na odcinku 237 m.

Drazenie chodnika 5 badawczego rozpoczete zostanie z wczesniej wykonanego przekopu 9.

Zakres robot dla realizacji zadania 2 to kolejno:

1. transport i zabudowa kombajnu chodnikowego,

2. transport i zabudowa przenosnika zgrzebtowego typ ,Skat” z trasa,

3. wykonanie drgzenia chodnika 5 badawczego za pomoca kombajnu chodnikowego w obudowie
£P10/V29/A na odcinku 380 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

4, wykonanie wachlarza na odcinku 30 m w obudowie t£P14/V29/4/A we wzajemnym
odstepie do 0,8 m,

5. transport i zabudowa przenosnika tasmowego z petlica z cyklicznym wydluzaniem trasy
przenosnika,

6. wykonanie drgzenia chodnika 5 badawczy za pomocg kombajnu chodnikowego w obudowie
£P10/V29/A na odcinku 108 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

7. wykonanie skrzyzowania typu fajkowego chodnika 5 badawczego z przecinkg sciany 8 ( na diugosci
6 m) za pomocg kombajnu chodnikowego na bazie obudowy +P10/V29/A,

8. wykonanie drgzenia wilotu przecinki $ciany 8 za pomocg MW na odcinku 10 m w obudowie
£PS6/2/V29/ we wzajemnym odstepie 0,8 m,

9. wykonanie drgzenia przecinki $ciany 8 za pomocg kombajnu chodnikowego na odcinku 227 m
w obudowie £PS6/2/V29/ we wzajemnym odstepie 0,8 m,

10. transport i zabudowa przenosnika tasmowego typu PTG 1000 z trasg — 2 szt.,

11. demontaz i wytransportowanie przenosnika Skat,

12. demontaz i wytransportowanie kombajnu chodnikowego,

13. demontaz i wytransportowanie urzadzeh odstawy z chodnika 5 badawczego i przecinki $ciany 8
w pokiadzie 503 oraz rurociggow z przecinki $ciany 8,

14. Wraz z postepem przodka prowadzone bedzie ponadto:

1) zabudowa podciggu stalowego na tukach stropnicowych,
2) zabudowa podciggu drewnianego na stojakach stalowych,
3) montaz trasy kolejki podwieszanej i lutniociggu,

4) montaz rurociggow: 3 nitki.

Urabianie calizny i zatadunek urobku prowadzone bedzie zasadniczo za pomocg kombajnu chodnikowego
lub MW. Punkt zdawczo-odbiorczy dla odstawy urobku zlokalizowany bedzie na skrzyzowaniu przekopu
109 i chodnika 3 badawczego.

Transport materiatdw i prowadzony bedzie za pomoca kolejek podwieszanych spalinowych. Punkt
zdawczo-odbiorczy dla transportu materiatdbw zlokalizowany bedzie w przekopie podstawowym na
poziomie 726 m.

Wyktadka stropu i ociosow prowadzona bedzie za siatki zgrzewanej typ ciezki.

Drazenie kazdego przodka prowadzone bedzie przez 4 zmiany na dobe z minimalnym obtozeniem 10
pracownikow (w tym $lusarz i elektryk) na zmiane.

Dane mierniczo — geologiczne:

Warunki gérniczo — geologiczne dla dr  azenia chodnika 4 badawczego, przecinki  $ciany 8 i chodnika 5

badawczego.

Drazenie chodnika 4 badawczego, przecinki sciany Il i chodnika 4a badawczego prowadzone bedzie od

wczedniej wykonanego skrzyzowania tego chodnika z przekopem 9. Drgzenie bedzie prowadzone na

poczatku po upadzie a nastepnie po wzniosie z nachyleniem od 1° do 7°.

Zakres robot bedzie obejmowat kolejno:

a) wykonanie drgzenia  wlotu chodnika 4 badawczego za pomocg MW na odcinku 8 m
w obudowie £P14/V29/4/A a nastepnie na odcinku 20 m w obudowie £P12/V29/4/A we wzajemnym
odstepie 0,8 m,
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1b)

2)
a)

c)
d)
e)

f)
1)
a)

b)
<)

b) wykonanie drgzenia chodnika 4 badawczego =za pomocg kombajnu chodnikowego
w obudowie £P10/V29/A na odcinku 272 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

c) wykonanie drgzenia chodnika 4 badawczego za pomocg MW w obudowie £ P10/V29/A na odcinku
20 m we wzajemnym odstepie do 0,8 m (przejscie przez uskok),

d) wykonanie skrzyzowania wachlarzowego chodnika 4 badawczego z przecinka $ciany 8 ( na dlugosci
6 m) za pomocg kombajnu chodnikowego na bazie obudowy tP12/V29/A.

e) wykonanie drgzenia wilotu przecinki Il $ciany 8 badawczej za pomocg MW na odcinku 10 m
w obudowie £PS6/2/V29/ we wzajemnym odstepie 0,8 m,

f) wykonanie drgzenia przecinki Il $ciany 8 badawczej za pomocg kombajnu chodnikowego na odcinku
43 m w obudowie £PS6/2/V29/ we wzajemnym odstepie 0,8 m,

s)] wykonanie skrzyzowania wachlarzowego chodnika 4a badawczego z przecinkg Il $ciany 8 (na
dtugosci 6 m) za pomocg kombajnu chodnikowego na bazie obudowy tP12/V29/4/A,

h) wykonanie drgzenia wlotu chodnika 4a badawczego za pomocg MW na odcinku 10 m w obudowie
£P12/V29/A. we wzajemnym odstepie 0,8 m,

i) wykonanie drgzenia chodnika 4a badawczego za pomocg kombajnu chodnikowego w obudowie
£P10/V29/A na odcinku 64 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

)] wykonanie drgzenia chodnika 4a badawczego za pomocg kombajnu chodnikowego w obudowie
£P12/V29/A na odcinku 20 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

K) wykonanie wachlarza na odcinku 6 m w obudowie tP12/V29/4/A za pomocg kombajnu
chodnikowego we wzajemnym odstepie do 0,8 m,

) wykonanie drgzenia chodnika 4a badawczego za pomocg kombajnu chodnikowego w obudowie
£P10/V29/A na odcinku 85 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

b wykonanie wachlarza na odcinku 6 m w obudowie tP12/V29/4/A za pomocg kombajnu
chodnikowego we wzajemnym odstepie do 0,8 m,

m) wykonanie drgzenia chodnika 4a badawczego za pomocg kombajnu chodnikowego w obudowie
£P10/V29/A na odcinku 88 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

n) wykonanie skrzyzowania wachlarzowego chodnika 4a badawczego z przecinkg $ciany 8 (na

dtugosci 6 m) za pomocag kombajnu chodnikowego na bazie obudowy tP12/V29/4/A,

W trakcie drazenia chodnika 4 badawczego, przecinki sciany Il i chodnika 4a badawczego w poktadzie 503
przodek bedzie przechodzit przez 6 starych wyrobisk w trakcie ktérych przechodzenia Kierownik Dziatu
Gorniczego zadecyduje o koniecznosci wzmocnienia obudowy (lub jej zageszczenia).

Drazenie chodnika 5 badawczego prowadzone bedzie z wczesniej wykonanego przekopu 39. Drazenie
bedzie prowadzone na poczatku po upadzie a nastepnie po wzniosie z nachyleniem od 3° do 9°
Zakres rob6t bedzie obejmowat kolejno:

a) wykonanie drgzenia chodnika 5 badawczego za pomocag kombajnu chodnikowego w obudowie
£P10/V29/A na odcinku 380 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

b) wykonanie wachlarza na odcinku 30 m w obudowie £ P14/V29/4/A we wzajemnym odstepie do 0,8 m,

c) wykonanie drgzenia chodnika 5 badawczego za pomocg kombajnu chodnikowego w obudowie
£P10/V29/A na odcinku 108 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

d) wykonanie skrzyzowania typu fajkowego chodnika 5 badawczego z przecinkg $ciany 8 ( na dtugosci

6 m) za pomocg kombajnu chodnikowego na bazie obudowy +P12/V29/4/A.
W trakcie drgzenia chodnika 5 badawczego przodek bedzie przechodzit przez 5 starych wyrobisk w trakcie
ktorych przechodzenia Kierownik Dziatu Gérniczego zadecyduje o koniecznosci wzmocnienia obudowy
(lub jej zageszczenia).

Szczegotowy profil skat otaczajacych wyrobiska:
4,55 m — tupek piaszczysty,

19,3 m — piaskowiec,

1,9 m —lupek ilasty,

2,6 m — poktad 503,

4,45 m —tupek piaszczysty,

6,95 m — piaskowiec.

Parametry geotechniczne skat.

Dla skat w otoczeniu poktadu 503 , otrzymano nastepujace parametry geotechniczne:

tupek ilasty + piaskowiec (10 m nad poktadem ) - $rednia wazona dla badanego pakietu skat - Rc = 36,4,
MPa,

poktad 503 - $rednia wa zona dla badanego pakietu skat - Rc = 18,5 Mpa,

lupek piaszczysty + piaskowiec ( 6 m pod pokiadem ) - $rednia wazona dla badanego pakietu skat -
Rc = 38,6 MPa.
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3.

Zaburzenia tektoniczne i sedymentacyjne

W rejonie drgzenia chodnika 4 badawczego na kilometrazu ok. 165 m spodziewany jest uskok o zrzucie
8 m. W trakcie przechodzenia uskoku Kierownik Dzialu Gorniczego zadecyduje o koniecznosci
wzmocnienia obudowy (lub jej zageszczenia).

Zagro zenia naturalne

| stopien zagrozenia wodnego,

Il — stopien zagrozenia tgpaniami (w pokfadzie 503),
kategoria zagrozenia metanowego — nie metanowe,

klasa B zagrozenia wybuchem pytu weglowego,

poktad 503 zaliczony jest do IV grupy samozapalnosci wegla.

Na odcinkach drgzonych w Il stopniu zagrozenia tgpaniami obowigzywac¢ bedg ustalenia Kopalnianego Zespotu
ds. Tgpan Obudowy i Kierowania Stropem w zakresie zasad przebywania zatogi i dodatkowych wzmocnien
obudowy (lub jej zageszczenia) w strefie zagrozenia tgpaniami.

V.
1.
2
3

4.

o u

ONoOUOr® NP

NE

w

VIIL.

Zamawiaj gcy odpowiada za:

zabudowe stref zabezpieczajacych wyrobisko,

wyposazenie przodka w urzgdzenia sygnalizacji alarmowej i facznosci i sprzet ppoz.,

doprowadzenie do punktu zdawczo-odbiorczego energii, sprezonego powietrza, wody przeciwpozarowej
i materiatdw wsadowych,

zapewnienie odpowiedniej ilosci materiatébw oraz urzgdzen dla urabiania, wentylacji, transportu materiatow
i odstawy urobku, dostawy materiatéw, dostawy energii,

dostawe materiatéw wsadowych do punktu zdawczo-odbiorczego,

zapewnienie odstawy urobku od punktu zdawczo-odbiorczego.

Wykonawca odpowiada za:

utrzymanie stref zabezpieczajacych wyrobisko,

zabudowe maszyn urabiajacych, urzadzen odstawczych, transportowych i wentylacyjnych iich
systematyczne wydtuzanie wraz z niezbednymi instalacjami,

budowe wzmocnien ustalonych przez Zamawiajgcego,

zapewnienie niezbednych narzedzi do drgzenia wyrobiska,

obstuge i utrzymanie odstawy urobku z przodka do punktu zdawczo-odbiorczego,

utrzymanie drég dojscia na catej dtugosci drgzonego wyrobiska,

utrzymanie we wiasciwym stanie technicznym wszystkich zainstalowanych maszyn,

obstuge i utrzymanie uktadu transportu od punktu zdawczo-odbiorczego do przodka.

Pozostale wymagania

Wymagana gwarancja: 18 miesi gcy na wykonane roboty.

Wykonawca przed przystapieniem do robdét opracuje na wlasny koszt technologie wykonywania robét wraz
z niezbednymi instrukcjami i dokona zatwierdzenia ich przez KRZG KWK ,Bobrek-Piekary”.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zleconych robot zgodnie z planem ruchu, zatwierdzonymi
technologiami i instrukcjami sporzadzonymi przez Wykonawce oraz w zgodzie z przepisami wynikajgcymi
z ustawy Prawo geologiczne i gornicze.

Zatoga Wykonawcy powinna by¢ przeszkolona w zakresie prawidtowej obstugi urzadzen odstawczych
i posiadac stosowne zaswiadczenia uprawniajgce pracownikéw Wykonawcy do ich obstugi.

Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy moze udostepni¢é do wgladu mapy dotyczace przedmiotu
zamOwienia, ktére to stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153 poz. 1503 z p6zn. zm.). Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy te dokumenty po ztozeniu zobowigzania do zachowania informacji w nich zawartych
w poufnosci. Wz6r zobowigzania stanowi Zatgcznik 8 do SIWZ. Podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy zobowigzanie nalezy przesta¢ Zamawiajgcemu w spos6b zgodny
z postanowieniami pkt XX SIWZ. Zamawiajacy przekaze dokumenty niezwilocznie po otrzymaniu
prawidlowo podpisanego zobowigzania.

Zamawiajgcy wymaga, przed ztozeniem oferty uprawnionym przedstawicielom potencjalnego Wykonawcy,
zjazd na dot kopalni w rejon planowanych robot, w celu zapoznania sie z warunkami ich wykonywania,
a pisemne potwierdzenie zjazdu nalezy dotaczy¢ do oferty zgodnie z Zatacznikiem nr 9 do SIWZ.

Do kontaktu ww. sprawie ustanawia sie tukasza taskawca tel. 32 718 15 23.

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy korzystanie z odptatnych ustug $wiadczonych przez Zamawiajgcego na
rzecz Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy - zgodnie z Zat gcznikiem nr 10 do SIWZ.
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Nr sprawy: PRZZ/1022 Zatacznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA

Wykonawca,
a w przypadku
oferty wspodlnej

Petnomocnik

Wykonawca sktadaj gcy ofert e

Dane Wykonawcy wspéln g — cztonek

Petna nazwa Wykonawcy/
Wykonawcow sktadajgcych
oferte wspodlng

Siedziba Wykonawcy (adres)

Nr telefonu

Nr fax-u

Adres e-mail

NIP

Imie i nazwisko osoby do
kontaktu w postepowaniu wraz
z nr telefonu

Do: WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0. o.
KWK ,Bobrek — Piekary”

W zwigzku z ogtoszeniem postepowania o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

Wykonanie dr gzenia wyrobisk w pokfadzie 503: chodnika 5 badawczeg o0 o dlugo $ci 524 m,
chodnika 4 badawczego o diugo $ci 226 m, chodnika 4a badawczego o dlugo  $ci 285 m,
przecinki $ciany 8 o dlugo $ci 237 m i przecinki Il $ciany 8 badawczej o dlugo $ci 59 m
dla potrzeb W EGLOKOKS KRAJ Spétka z 0.0. KWK Bobrek — Piekary, Ru  ch Bobrek

Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia za cene:

Lp Wyszczegolnienie Szacunko Cena Warto $¢ | Stawka | Warto $¢
wa ilo$€ | jednostkowa netto VAT brutto
netto w PLN w PLN w % w PLN
[3x 4] [5 x 6]
1 2 3 4 5 6 7
A Wykonanie w pokladzie 503 dr azenia chodnika 4 badawczego (226 m), przecinki Il $ciany 8 badawczej
(59 m) i chodnika 4a badawczego (285 m)
Przebudowa napedu przenosnika tasmowego
1. . 1szt.
w przekopie 9
2 Transport i zabudowa przenosnika 2 57t
' zgrzeblowego typ ,Skat” z trasg 60 m '
Wykonanie drazenia wlotu chodnika 4
badawczego za pomocg MW na odcinku 8 m
3. w obudowie £P14/V29/4/A a nastepnie na 28m
odcinku 20 m w obudowie tP12/V29/4/A
we wzajemnym odstepie 0,8 m
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WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0. 0.

4.

Transport i zabudowa kombajnu
chodnikowego.

1 szt.

Wykonanie dragzenia chodnika 4 badawczego
za pomocg kombajnu chodnikowego w
obudowie £P10/V29/A we wzajemnym
odstepie do 0,8 m

172 m

Wykonanie dragzenia chodnika 4 badawczego
za pomocg MW w obudowie £P10/V29/A we
wzajemnym odstepie do 0,8 m

20m

Wykonanie drazenia wlotu przecinki Il Sciany
8 badawczej za pomocg MW w obudowie
£ PS6/2/V29/ we wzajemnym odstepie 0,8 m

10 m

Wykonanie drazenia przecinki Il $ciany 8
badawczej za pomocg kombajnu
chodnikowego w obudowie £ PS6/2/V29/ we
wzajemnym odstepie 0,8 m

43 m

Wykonanie drgzenia chodnika 4a
badawczego za pomocg MW w obudowie
£P12/V29/4/A we wzajemnym odstepie 0,8 m

10m

10.

Wykonanie drgzenia chodnika 4a
badawczego za pomoca kombajnu
chodnikowego w obudowie £ P10/V29/A
we wzajemnym odstepie do 0,8 m

237 m

11.

Wykonanie drgzenia chodnika 4a
badawczego za pomoca kombajnu
chodnikowego w obudowie £ P12/V29/A
we wzajemnym odstepie do 0,8 m

20m

12.

Transport i zabudowa napedu przenosnika
tadmowego z petlicg

1 szt.

13.

Transport i zabudowa przenosnika
tasmowego typu PTG 1000

3 szt.

14.

Montaz konstrukcji przenosnika tasmowego

450 mb

15.

Wykonanie wachlarza ( zmiany kierunku
wyrobiska na dtugosci 6 m) za pomoca,
kombajnu chodnikowego na w obudowie
£P12/V29/4/A we wzajemnym odstepie
do 0,8 m

4 szt.

16.

Wykonanie skrzyzowania wachlarzowego
chodnika 4a badawczego z przecinka $ciany 8
( na dlugosci 6 m) za pomoca kombajnu
chodnikowego na bazie obudowy £P12/V29/A

6m

17.

Zabudowa podciggu stalowego na tukach
stropnicowych

560 m

18.

Zabudowa podciggu drewnianego na
stojakach stalowych

560 m

19.

Montaz trasy kolejki podwieszanej
i lutniociggu.

560 m

20.

Montaz rurociggéw

1680 m

21.

Demontaz i wytransportowanie kombajnu
chodnikowego

1 szt.

22.

Demontaz i wytransportowanie przenosnikéw
tasmowych typu PTG 1000 z trasg

3 szt.

23.

Demontaz i wytransportowanie przenosnika
taS§mowego z petlicg i trasg

2 szt.

24,

Demontaz i wytransportowanie przenosnika
zgrzebtowego typ ,Skat” z trasg 60 m

2 szt.

B

Wykonanie dr gzenia chodnika 5 badawczego w

pokiadzie 5

03 i przeci

nki

sciany 8 w pokiladzie 503.

25.

Transport i zabudowa kombajnu
chodnikowego.

1 szt.
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26.

Transport i zabudowa przenosnika
zgrzebtowego typ ,Skat” z trasg,

1 szt.

27.

Wykonanie drgzenia chodnika 5 badawczego
za pomocg kombajnu chodnikowego w
obudowie £ P10/V29/A we wzajemnym
odstepie 0,8 m

488 m

28.

Transport i zabudowa napedu przenosnika
tadmowego z petlicg

1 szt.

29.

Wykonanie wachlarza w obudowie
£P14/V29/4/A we wzajemnym odstepie 30 m
do 0,8 m

30.

Wykonanie skrzyzowania typu fajkowego
chodnika 5 badawczego z przecinkg sciany 8
( na dlugosci 6 m) za pomocag kombajnu 1 szt.
chodnikowego na bazie obudowy
£P12/V29/A.

31.

Wykonanie drazenia wlotu przecinki $ciany 8
za pomocg MW w obudowie £PS6/2/V29/ 10 m
we wzajemnym odstepie 0,8 m

32.

Wykonanie drazenia przecinki sciany 8 za
pomocag kombajnu chodnikowego w obudowie | 227 m
£PS6/2/V29/ we wzajemnym odstepie 0,8 m

33.

Transport i zabudowa napedu przenosnika
tasmowego typu PTG 1000.

2 szt.

34.

Montaz konstrukcji przenosnika tasmowego 650 mb

35.

Zabudowa podciggu stalowego na tukach
stropnicowych

761 m

36.

Zabudowa podciggu drewnianego na
stojakach stalowych

761 m

37.

Montaz trasy kolejki podwieszanej
i lutniociggu.

761m

38.

Montaz rurociggéw 2030 m

39.

Demontaz i wytransportowanie kombajnu
chodnikowego

1 szt.

40.

Demontaz i wytransportowanie przenosnikow
taSmowych typu PTG 1000 z trasg

2 szt.

41.

Demontaz i wytransportowanie przenosnika
zgrzebtowego typ ,Skat” z trasg 60 m

1szt.

42.

Demontaz rurociggow 450 m

RAZEM

1. Dziatajac w imieniu Wykonawcy oswiadczam, ze:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

podalem cene ofertowg obejmujgca caly zakres przedmiotu zamowienia opisany w SIWZ. Cena
ofertowa zawiera wszystkie koszty, ktére beda poniesione w celu nalezytego wykonania przedmiotu
zamowienia,

akceptuje proponowany przez Zamawiajgcego termin ptatno$ci wynagrodzenia naleznego na podstawie
umowy, ktéry wynosi 90 dni od daty wptywu do Zamawiajacego i ktéry bioragc pod uwage przestanki
opisane w art. 11a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz.U.
nr 684 z 2016 r.) nie jest razgco nieuczciwy wobec Wykonawcy,

oferuje termin realizacji zamdéwienia oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SIWZ,

zapoznalem sie z SIWZ oraz przyjmuje jej postanowienia, w tym Istotne postanowienia, ktére zostang
wprowadzone do umowy - bez zastrzezen,

zapoznatem sie z wyciggiem z Regulaminu udzielania zamowiert w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0.0. oraz
Instrukcjg dla Wykonawcéw, zamieszczonymi na stronie www.weglokokskraj.pl, oraz ze w przypadku
zawarcia umowy, zapozna osoby realizujgce umowe po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcja,

oferowany przedmiot zaméwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osoéb trzecich.
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2. Dziatajgc w imieniu Wykonawcy oswiadczam, ze, spetniam nastepujgce warunki:
1) posiadam niezbedng wiedze i doswiadczenie,
2) dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia,
3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamoéwienia,
4) spetniam jeden z nizej wymienionych warunkéw:
a) nie zalegam z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne,
b)zalegam z uiszczaniem podatkéw, optat lub skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
i uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wkasciwego organu,
5) spetniam jeden z nizej wymienionych warunkéw:
a)nie jestem w stanie likwidacji lub upadtosci,
b)jestem w stanie upadiosci lub likwidacji oraz po ogloszeniu upadio$ci zawart uklad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez
likwidacje majatku upadiego.
3. Os$wiadczam, ze jestem zwigzany ofertg przez okres 60 dni.

Niniejsza oferta zawiera kolejno ............. ponumerowanych stron.

Numeracjg objete sg takze dokumenty i oswiadczenia (wszystkie zatgczniki).

Zatacznikami do niniejszej oferty sg dokumenty (oswiadczenia) wymienione w SIWZ:

Nazwa nr dokumentu (o$wiadczenia): nr strony w ofercie
1.

2.
3.

" (pieczeé i podpis/y osoby/oséb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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sprawy PRZZ/1022

WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0. 0.

Zatacznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

w okresie ostatnich pi eciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert
w zakresie niezb ednym do wykazania spetnienia warunku wiedzy i do

swiadczenia.

Warto $¢ Podmiot Nr strony
zamoéwienia Data wykonuj acy | w ofercie
brutto zt wykonania zamowienie zawierajace;j
. o (w okresie (nalezy podac: Pelna_nazwa (w przypadku dokument
Lp. Przedmiot zaméwienia ostatnich pieciu dd/mm/rrrr lub Odbiorcy korzystania potwierdzajacy
lat przed okres od robot przez nalezyte
uplywem terminu dd/mm/rrrr do Wykonawce wykonanie
: dd/mm/rrrr) Zjego zaméwienia
skladania ofert) botenclalu)
Uwagal

Przez wykonanie zaméwienia nalezy rozumiec¢ jego odbiér.
nalezy w kolumnie

,do nadal” , podajac wartos¢ zrealizowanego dotychczas zaméwienia.

W  przypadku rob6t okresowych lub

ciagtych

Data wykonania

wpisac

Do wykazu nalezy dotaczyé dokumenty potwierdzajace, ze podane w wykazie roboty zostalty wykonane

nalezycie lub sa wykonywane nalezycie.

" (piecze¢ i podpis/y 0soby/oséb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ NARZ EDZI | URZADZEN TECHNICZNYCH DOSTEPNYCH WYKONAWCY

W CELU REALIZACJI ZAMOWIENIA

Podmiot
x udostepniajacy
Niezbedna IIc:)sc(:j SFC);Z Etu Dysponuje/ zasoby
Lp. Rodzaj sprz etu minimalna ilo $¢€ w dQ sqozgc'i bedzie (w przypadku
sprzetu yspozyc) dysponowat korzystania
Wykonawcy z nich przez
Wykonawc ¢)
1 2 3 4 5 6
1 | wiertarki pneumatyczne udarowe 3 szt.
> ;erd2|e W|.ertn|cze z koronkami 3 komplety
i raczkami
3 | pity taSmowe pneumatyczne 2 szt.
4 | zakretaki pneumatyczne udarowe 2 szt.
5 |wciggarki 2 szt.
6 [fopaty 10 szt.
7 | kilofy 10 szt.

(pieczet i podpis/y osoby/oséb upowaznionych

do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

) WYKAZ OSOB, )
KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Oswiadczam, ze dysponuje/bede dysponowat osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia w__liczbie

CO najmniej :
Wymagania Zamawiaj acego Informacje Wykonawcy na potwierdzenie Podmiot
w zakresie ilo $ci 0s6b spetnienia warunku udziatu udost epniaj gcy

0 wymaganych uprawnieniach/ W post epowaniu zasoby
kwalifikacjach Nr dokumentu w przypadku
Lp. potwierdz. korzystania
Imie i nazwisko posiadane z nich przez
uprawnienia/ Wykonawc ¢

kwalifikacje
1 2 3 4 5

jedna osoba kierownictwa
1 | o kwalifikacjach kierownika dziatu
robot gérniczych

5 jedna osoba dozoru wyzszego
0 specjalnosci gorniczej

jedna osoba dozoru wyzszego

3 0 specjalno$ci maszynowej

4 jedna osoba dozoru wyzszego
0 specjalnosci elektrycznej

5 jedna osoba dozoru wyzszego
0 specjalno$ci strzatlowej

6 jedna osoba dozoru wyzszego

o0 specjalnosci BHP

po dwie osoby dozoru $redniego

7 | o specjalnosci gorniczej na kazdg zmiane
roboczg

8 cztery osoby dozoru sredniego o specjalnosci

elektrycznej

cztery osoby dozoru $redniego o specjalnosci

mechanicznej

jedna osoba o kwalifikacjach instruktora

10
strzalowego
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11

Czterdzies$ci cztery osoby do obstugi
i konserwacji urzgdzen odstawy
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12

trzydziesci dwie osoby do prac fizycznych
z kwalifikacjami gérnika lub mtodszego
gornika

13

dziesie¢ os6b do obstugi kombajnu
chodnikowego
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cztery osoby do obstugi kolejki spalinowej

14 . .
podwieszanej

15 dziesie¢ oséb do obstugi energomaszynowej

(elektrykow i Slusarzy)

16 osiem 0s6b o specjalnosci gornika

strzalowego

oraz pozostatymi osobami posiadajgcymi uprawnienia/ kwalifikacje zawodowe niezbedne do realizacji zamowienia.

" (pieczeé i podpis/y osoby/oséb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik Nr 6 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze posiadamy wierzytelnosci pieniezne wobec WEGLOKOKS KRAJ
Sp. z 0.0. przekraczajgce wysokos$¢ wadium niezbednego do spetnienia wymagan ofertowych w przetargu pn.

8121 = 1o [ oL PP
przewidywana data otwarcia OfErt: ... ... e e e

WYSOKOSE WYMAgGanegO WATIUIM: ... . iu ettt e et et et e e et e e e e e et e et e nen e e e aees

Wyzej wymienione wierzytelno $ci wynikaj g z:

faktury nr............... zdnia .......ooeeneee. data wymagalnosci .......... wartosc ............o...el
faktury nr ............... zdnia ......coeeeennen. data wymagalnosci .......... wartosc ................e.
faktury nr ............... zdnia ......coeeee. data wymagalnosci .......... warto$c ............o.. ...
faktury nr ............... zdnia .......cooeeenn data wymagalnosci .......... warto$c ..................

WARTOSC RAZEM: .ocvvvvveeee i,

Wyrazamy zgod e na zaliczenie wierzytelno $ci wynikaj gcych z ww. faktur VAT do kwoty | | (stownie:
(__ ) stanowi gcej rownowarto $§¢ wadium, na poczet wadium wymaganego w post epowaniu pn.: | .
Oswiadczamy, ze zaliczenie wierzytelno $ci na poczet wadium uwa zamy za spetnienie przez W EGLOKOKS
KRAJ Sp. z 0.0. $wiadczenia pieni eznego wynikaj gcego z ww. faktur VAT do kwoty [ ] dlatego te  Z nie
bedziemy nalicza ¢ odsetek za opd Znienie w zaptacie za okres do dnia zako nAczenia post epowania
0 udzielenie zamoéwienia. Zwrot wadium nast  gpi na zasadach okre $lonych w § 19 Regulaminu udzielania
zamowie n z WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.0.

(piecze¢ i podpis osoby/osob upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

(pieczec i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Gtéwnego Ksiegowego
w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0.0.)
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Zatacznik Nr 7 do SIWZ

Miejscowosé Data

PEENA NAZWA WYKONAWCY

OSWIADCZENIE WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJ ACEGO
SIE O ZAMOWIENIE

Oswiadczam, ze bede ponosit solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu zaméwienia.

.............. (pIeCZQCIDOdeS/y osoby/osob upowa zmonych
do reprezentowania Wykonawcy)

Wypetnia kazdy z Wykonawcéw wspoélnie sktadajgcych oferte.
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Zatacznik 8 do SIWZ

Zobowi gzanie Wykonawcy do zachowania w poufno  $ci

W zwigzku z zainteresowaniem udzialem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.

Wykonanie dr gzenia wyrobisk w pokfadzie 503: chodnika 5 badawczeg o o dlugo $ci 524 m,
chodnika 4 badawczego o dlugo $ci 226 m, chodnika 4a badawczego o dlugo  $ci 285 m,
przecinki s$ciany 8 o dlugo $ci 237 m i przecinki Il $ciany 8 badawczej o dlugo $ci 59 m
dla potrzeb W EGLOKOKS KRAJ Spoétka z 0.0. KWK Bobrek — Piekary, Ru  ch Bobrek

dziatajgc jako uprawniony dO FEPrEZENTAC)H  ....i.vve i ierie et e e e et e e e e e e ae e e e oswiadczam,
ze zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci otrzymanych przeze mnie informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa Zamawiajgcego (dalej Informacji).

Otrzymanych Informaciji nie bede w zaden sposéb upubliczniat ani przekazywat innym podmiotom.
Zobowigzuje sie do wykorzystania Informacji jedynie w celu uczestniczenia w postepowaniu.

Zobowigzuje sie, ze pracownicy i inne osoby majgce dostep do Informacji w zwigzku z uczestnictwem
w postepowaniu zobowigze do zachowania ich w poufnosci. Za ujawnienie tajemnicy przez takie osoby
odpowiadam tak jak za dziatania wiasne.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnos$ci z tytutu naruszenia powyzszego zobowigzania.

" (pieczec i podpis/y osoby/oséb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 9 do SIWZ

Bytom, dnia

Niniejszym potwierdza sie, ze przedstawiciel firmy:

Nazwa
Adres
w dniu/dniach w obecnosci przedstawiciela Zamawiajagcego dokonat wizji lokalnej
L0 0111 [ 1 bedacych przedmiotem

postepowania w sprawie pn. Wykonanie dr gzenia wyrobisk w poktadzie 503: chodnika 5 badawczeg o
o diugo $ci 524 m, chodnika 4 badawczego o diugo $ci 226 m, chodnika 4a badawczego o dlugo $ci 285 m,
przecinki $ciany 8 o dlugo $ci 237 m i przecinki Il $ciany 8 badawczej o dlugo $ci 59 m dla potrzeb
WEGLOKOKS KRAJ Spétka z 0.0. KWK Bobrek — Piekary, Ru  ch Bobrek.
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Zatacznik nr 10 do SIWZ

Miejscowo §¢ Data

PEENA NAZWA WYKONAWCY

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze w okresie realizacji zaméwienia pod nazwa;

beda korzysta¢ z nastepujacych odptatnych ustug swiadczonych przez Zamawiajgcego:

Cena netto zgodnie

Lp. Wyszczegolnienie TAK NIE Z obowi gzujacym
u Zamawiaj gcego
cennikiem
1 Rejestracja czasu pracy 1,50 z#/dn.
2 Korzystanie z tazni 11,00 z¥/dn.
3 Korzystanie z lampowni, pochtaniaczy 9,40 zi/dn.
4 Duplikat karty zblizeniowej do systemu RCP wraz 50,00 zl/szt.

z etui (w przypadku zgubienia, zniszczenia lub
utraty funkcjonalnosci karty)

5 Szkolenie BHP 1-5 oséb / grupa pow. 5 os. 70,00/ 50 ztos.
6 Pranie, szycie, suszenie ubran roboczych 2,80 zt/kg

7 Najem pomieszczen biurowych i ustugowych 12,00 z{/m2/mc
8 Najem pomieszczen socjalno-bytowych 9,00 zm2/mc
9 Najem pomieszczeh magazynowych 7,00 zm2/mc
10 Odpady komunalne — optata miesieczna 14,00 zHos./mc
11 Zuzycie wody i odprowadzenie $ciekéw 13,50 z¢/m3
12 Energia elektryczna 0,40 zZHkWh
13 Energia cieplna 3,45 ztfm2/mc
14 Korzystanie z telefonéw Wg. cennika ZIT
15 Dzierzawa nieruchomosci niezabudowanych 0,30 ztm2/mc

*koszt zwigzany z wydaniem karty RCP w kwocie 50 zt naliczany bedzie w momencie gdy firma $wiadczaca/realizujaca
poszczegOlne ustugi zagubi karte, zniszczy jg badz tez karta utraci swojg funkcjonalnos¢ i to zaréwno w trakcie trwania umowy
jak i po jej zakohczeniu.

Oswiadczam, ze zapoznalem si @ z obowi gzujgcym Cennikiem za $wiadczenie odpfatnych ustug przez
WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0.0. na rzecz Wykonawcy/Dostawcy

(pieczet i podpis/y osoby/oséb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Uwagi:
Do oferty zat qczy ¢ oryginat o $wiadczenia
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Zatacznik nr 11 do SIWZ
Istotne postanowienia, ktore zostan g wprowadzone do umowy

§ 1 Podstawa zawarcia umowy

Podstawe zawarcia umowy stanowia;

1)

2)

Protokét koncowy z przeprowadzonego postepowania przetargowego zatwierdzajgcego wyniki postepowania
pn. Wykonanie drazenia wyrobisk w pokladzie 503: chodnika 5 badawczego o diugosci 524 m, chodnika
4 badawczego o diugosci 226 m, chodnika 4a badawczego o dlugosci 285 m, przecinki $ciany 8 o dlugosci 237
m i przecinki Il sciany 8 badawczej o dlugosci 59 m dla potrzeb WEGLOKOKS KRAJ Spétka z 0.0. KWK
Bobrek — Piekary, Ruch Bobrek, nr sprawy: PRZZ/1022.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia ( SIWZ).

Oferta ztozona przez Wykonawce.

8§ 2 Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem umowy jest wykonanie drazenia wyrobisk w poktadzie 503: chodnika 5 badawczego o diugosci
524 m, chodnika 4 badawczego o dtugosci 226 m, chodnika 4a badawczego o dtugosci 285 m, przecinki
Sciany 8 o dlugosci 237 m i przecinki Il $ciany 8 badawczej o dlugosci 59 m dla potrzeb WEGLOKOKS KRAJ
Spotka z 0.0. KWK Bobrek — Piekary, Ruch Bobrek na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.
Wykonawca os$wiadcza, ze $wiadczenia przedmiotowych robét odpowiadajg wszystkim wymaganiom SIWZ.
Zakres swiadczenia wynikajacy z niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowigzaniem zawartym w ofercie
Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze oferowany przedmiot zamoéwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw
0sOb trzecich oraz jest zgodny ze zlozong ofertg. Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia wszelkich
ewentualnych roszczen osob trzecich z tytutu naruszenia ich praw w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.
W przypadku wystapienia przez osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiajgcemu
wynikajagcym z naruszenia praw autorskich, praw witasnosci przemystowej lub know-how przez przedmiot
umowy, Wykonawca poniesie (zwrdci Zamawiajgcemu) wszystkie koszty i wydatki z tym zwigzane, wliczajgc
w to koszty zaptacone przez Zamawiajgcego na rzecz oséb trzecich, ktérych prawa zostaty naruszone.

§ 3 Cena i warunki ptatno $ci
Warto$¢ umowy nie przekroczy netto ................... PLN, (stownie: ziotych 00/100). Stawka VAT — zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami w okresie realizacji umowy.
Warto$¢ umowy netto zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia. Wykonawcy nie przystuguje
zadne dodatkowe/uzupetniajgce wynagrodzenie z tytutu realizacji umowy.
Ceny jednostkowe netto, w oparciu o ktére bedg rozliczane wykonane roboty wynosza;

Lp Wyszczegolnienie Szacunko Cena
wa ilo$€ | jednostkowa
netto w PLN

2 3 4

Wykonanie w pokladzie 503 dr azenia chodnika 4 badawczego (226 m), przecinki Il $ciany
8 badawczej (59 m) i chodnika 4a badawczego (285 m)

1. Przebudowa napedu przenosnika taSmowego w przekopie 9 1szt.

2. Transport i zabudowa przenosnika zgrzebtowego typ ,Skat” z trasg 60 m 2 szt.

Wykonanie drazenia wlotu chodnika 4 badawczego za pomocg MW na
3. odcinku 8 m w obudowie £ P14/V29/4/A a nastepnie na odcinku 20 m w 28 m
obudowie £ P12/V29/4/A we wzajemnym odstepie 0,8 m

4, Transport i zabudowa kombajnu chodnikowego. 1 szt.

5 Wykonanie drgzenia chodnika 4 badawczego za pomocg kombajnu 172 m
' chodnikowego w obudowie £P10/V29/A we wzajemnym odstepie do 0,8 m

6 Wykonanie drazenia chodnika 4 badawczego za pomocg MW w obudowie 20m
' £P10/V29/A we wzajemnym odstepie do 0,8 m

7 Wykonanie drazenia wlotu przecinki Il $ciany 8 badawczej za pomocg MW 10m

w obudowie £PS6/2/V29/ we wzajemnym odstepie 0,8 m
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8 Wykonanie drazenia przecinki Il $ciany 8 badawczej za pomocg kombajnu 43m
' chodnikowego w obudowie £PS6/2/V29/ we wzajemnym odstepie 0,8 m
9 Wykonanie drgzenia chodnika 4a badawczego za pomocg MW 10m
' w obudowie £ P12/VV29/4/A we wzajemnym odstepie 0,8 m
10 Wykonanie drazenia chodnika 4a badawczego za pomoca kombajnu 237 m
" | chodnikowego w obudowie £P10/V29/A we wzajemnym odstepie do 0,8 m
11 Wykonanie drazenia chodnika 4a badawczego za pomoca kombajnu 20m
" | chodnikowego w obudowie £P12/V29/A we wzajemnym odstepie do 0,8 m
12. | Transportizabudowa napedu przenosnika taSmowego z petlicg 1 szt.
13. | Transporti zabudowa przenosnika tasmowego typu PTG 1000 3 szt
14. | Montaz konstrukcji przenosnika tasmowego 450 mb
Wykonanie wachlarza ( zmiany kierunku wyrobiska na dtugosci 6 m) za
15. | pomoca kombajnu chodnikowego na w obudowie tP12/V29/4/A we 4 sz7t.
wzajemnym odstepie do 0,8 m
Wykonanie skrzyzowania wachlarzowego chodnika 4 badawczego
16. | z przecinka $ciany 8 (na dtugosci 6 m) za pomoca kombajnu chodnikowego 6m
na bazie obudowy £P12/V29/A
17. | Zabudowa podciagu stalowego na tukach stropnicowych 560 m
18. | Zabudowa podciagu drewnianego na stojakach stalowych 560 m
10. _I\/Iont_az _trasy kolejki podwieszanej 560 m
i lutniociggu.
20. | Montaz rurociggéw 1680 m
21. | Demontaz i wytransportowanie kombajnu chodnikowego 1 szt.
22 Demontaz i wytransportowanie przenosnikoéw tasmowych typu PTG 1000 3 s7t
" | ztrasg '
23. | Demontaz i wytransportowanie przenosnika tasmowego z petlicg i trasg 2 szt.
Demontaz i wytransportowanie przeno$nika zgrzebtowego typ ,Skat”
24. 2 szt.
Z trasg 60 m
B | Wykonanie dr gzenia chodnika 5 badawczego w poktadzie 503 i przeci  nki $ciany 8 w pokiadzie 503.
25. | Transport i zabudowa kombajnu chodnikowego. 1 szt
26. | Transport i zabudowa przenosnika zgrzebtowego typ ,Skat” z trasg 1 szt
27 Wykonanie drazenia chodnika 5 badawczego za pomocg kombajnu 488 m
" | chodnikowego w obudowie £ P10/V29/A we wzajemnym odstepie 0,8 m
28. | Transport i zabudowa napedu przenosnika tasmowego z petlicg 1 szt
Wykonanie wachlarza w obudowie £P14/V29/4/A we wzajemnym odstepie
29. 30m
do 0,8 m
Wykonanie skrzyzowania typu fajkowego chodnika 5 badawczego z
30. | przecinka sciany 8 ( na dlugosci 6 m) za pomocg kombajnu chodnikowego 1 szt
na bazie obudowy £P12/V29/A.
31 Wykonanie drgzenia wilotu przecinki $ciany 8 za pomocg MW w obudowie 10m
" | £PS6/2/V29/ we wzajemnym odstepie 0,8 m
32 Wykonanie drazenia przecinki sciany 8 za pomocag kombajnu 297 m
" | chodnikowego w obudowie £ PS6/2/V29/ we wzajemnym odstepie 0,8 m
33. | Transport i zabudowa napedu przenosnika tasmowego typu PTG 1000. 1szt.
34. | Montaz konstrukcji przenosnika tasmowego 650 mb
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35. | Zabudowa podciagu stalowego na tukach stropnicowych 761 m
36. | Zabudowa podciggu drewnianego na stojakach stalowych 761 m
37 !\/Iont.ai.trasy kolejki podwieszanej 261m
i lutniociggu.
38. | Montaz rurociggdéw 2030 m
39. | Demontaz i wytransportowanie kombajnu chodnikowego 1 szt
20 Demontaz i wytransportowanie przenosnikéw tasmowych typu PTG 1000 z 2 st
" | trasg '
a1 Demontaz i wytransportowanie przenosnika zgrzebtowego typ ,Skat” z 1
. szt.
trasg 60 m
42. | Demontaz rurociggéw 450 m

4. W przypadku, kiedy zrealizowana warto$¢ umowy bedzie nizsza od maksymalnej warto$ci umowy, Wykonawcy
nie przystuguje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytulu
niezrealizowanej czesci umowy.

5. Podstawg wystawienia faktury za $wiadczenie przez Wykonawce robét zleconych przez Zamawiajacego
bedzie wystawiony przez Zamawiajgcego Protok6t odbioru prac wraz z zestawieniem przepracowanych
roboczodnidwek, odbiory nastepowac¢ beda kalendarzowo - pierwszego dnia roboczego nastepnego miesigca
wykonanej roboty, podpisany przez osoby odpowiedzialne za nadzor i realizacje umowy.

6. Ceny netto sg state a warto§¢ Umowy nie bedzie indeksowana. Warto$¢ Umowy netto zawiera wszelkie koszty
zwigzane z realizacja zamoOwienia. Wykonawcy nie przystuguje zadne dodatkowe/uzupetiajgce
wynagrodzenie z tytutu realizacji Umowy.

7. Podstawg wystawienia faktury koncowej za $wiadczenie przez Wykonawce robdt zleconych przez
Zamawiajacego bedzie wystawiony przez Zamawiajgcego Protokdt odbioru koricowego przedmiotu
zamOwienia, sporzadzony po zakonczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia.

8. Wraz z fakturg dostarczone beda kserokopie dokumentéw potwierdzajgcych koniecznos¢ dokonania jej
zaplaty, tj. protokotow czesciowych badz koncowych.

9. Fakture za realizacje umowy nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty konca okresu
rozliczeniowego.

10. Fakture nalezy wystawi¢ na adres :

WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0. 0., 41-940 Piekary Slaskie, ul. Gen. Jerzego Zi etka
z dopiskiem w tre $ci — dot. KWK ,Bobrek-Piekary”, Ruch Bobrek
i przestaé na powyzszy adres.

11. Wystawione faktury musza zosta¢ sporzadzone w jezyku polskim i zawiera¢ numer, pod ktérym Umowa
zostata wpisana do elektronicznego rejestru uméw Zamawiajgcego oraz numer zamowienia Zamawiajacego.

12. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT bez konieczno$ci sktadania swojego podpisu.

13. Termin pfatnosci faktur dokumentujacych zobowigzania wynikajace z Umowy wynosi 90 dni od daty wptywu
faktury do Zamawiajgcego. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze akceptuje proponowany przez
Zamawiajacego i zapisany w umowie termin pfatnosci wynagrodzenia naleznego na podstawie Umowy ktory
wynosi 90 dni i, ktéry biorac pod uwage przestanki opisane w art. 11a ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U. nr 684 z 2016 r.) nie jest razaco nieuczciwy wobec
Wykonawcy.

14. Wyklucza sie stosowanie zaliczek i przedptat.

15. Przy zaptacie zobowigzania wynikajagcego z Umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wskazania tytutu
ptatnosci (numeru faktury).

16. Przy zaptacie zobowigzania w formie przelewu bankowego, Strony ustalajg jako termin zaptaty, date
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

17. Numer rachunku bankowego Wykonawcy bedzie wskazywany kazdorazowo tylko i wylgcznie na fakturach.

18. Naleznosci wynikajace z Umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogg byé przedmiotem zastawu

oraz obrotu (cesja, sprzedaz), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

8 4 Termin realizacji zamoéwienia

1. Okres realizacji zamoéwienia wynosi: do 15 wrze $nia 2017r od daty zawarcia umowy.
2. Przekazanie miejsca rozpoczecia robét nastapi na podstawie odrebnego protokotu przekazania, spisanego
przez upowaznionych przedstawicieli stron.

§ 5 Zakres rzeczowy przedmiotowej Umowy oraz obowi ___azki stron
1. Zakres rzeczowy oraz obowigzki stron okresla Zatgcznik nr 1 do Umowy (wg Zatacznika nr 1 do SIWZ).

2. Odpfatne ustugi $wiadczone przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu
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Umowy przez Wykonawce okresla Zatacznik nr 2 do Umowy.

§ 6 Nadzér i koordynacija
1. Ze strony Zamawiajgcego osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzér nad realizacjag Umowy
oraz podpisanie wszelkich Protokotow odbioru wykonanej roboty wynikajacych z niniejszej Umowy sa;:
a) osobg odpowiedzialng za nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy, koordynacje bezpiecznego wykonania
rob6t (na podst. Art. 208 K.P.) oraz uznanie nalezytego wykonania zamoéwienia jest
stel

b) w pozostalym zakre3|e
= koordynator ds. elektrycznych: e
koordynator ds. maszynowych: e
koordynator ds. transportu: e
koordynator ds. zaopatrzenia materiatowego: T
= koordynator ds. RCP: -
c) osoba odpowiedzialng za kontrole merytoryczng faktury Jest P
2. Ze strony Wykonawcy osobg/osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad realizacjg Umowy
oraz podpisanie wszelkich Protokotow odbioru wykonanej roboty Wynikajqcych z niniejszej Umowy sa:
) , tel.
D) , tel.
3.  Zmiana o0s6b odpowiedzialnych za nadzér nie wymaga formy aneksu O przeprowadzonej Zmianie
w zakresie 0s6b odpowiedzialnych za realizacje Umowy, wymagane jest powiadomienie drugiej strony
Umowy.
4. W ramach petnionego nadzoru z Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odmowy dopuszczenia do
pracy pracownikéw Wykonawcy w przypadku stwierdzenia niezgodnego z przepisami prawa  wyposazenia
pracownikow w odziez robocza, odziez ochronng, srodki ochrony indywidualnej i narzedzia pracy.

§ 7 Rozwi gzanie, odst apienie lub wypowiedzenie Umowy

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania zobowigzania wynikajacego z Umowy przez jedng
ze stron, po wyznaczeniu przez drugg ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy,
druga strona w przypadku bezskutecznego uptywu tego terminu, bedzie uprawniona do odstapienia od umowy
ex nunc (od teraz). Jezeli $wiadczenia stron sg podzielne, a jedna ze stron dopuszcza sie zwioki tylko co do
czesci swiadczenia, uprawnienie do odstgpienia od Umowy przystugujace drugiej stronie ogranicza sie, wedhug
jej wyboru, albo do tej czesci, albo do catej reszty nie spelnionego $wiadczenia. Strona ta moze takze odstgpic¢
od catodci, jezeli wykonanie czesciowe nie miatoby dla niej znaczenia ze wzgledu na wtasciwo$¢ zobowigzania
albo ze wzgledu na zamierzony przez nig cel umowny, wiadomy stronie bedacej w zwioce.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstapienia od Umowy ex nunc (od teraz)w przypadku
utraty przez Wykonawce posiadanych uprawnien, do wykonywania dziatalno$ci lub czynno$ci objetej
przedmiotem zamowienia, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania, w terminie 14 dni od
momentu powziecia wiedzy przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy ex nunc (od teraz) z zachowaniem okresu

wypowiedzenia wynoszacego 30 dni, okreslonego w odrebnym oswiadczeniu, w przypadku:

a) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiajgcego, powodujacych
mozliwosé wykorzystania uwolnionych $rodkéw produkcji lub potencjatu ludzkiego do samodzielnej
realizacji przez Zamawijacego $wiadczen objetych umowa,

b) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiajgcego, skutkujgcej tym, ze Swiadczenie objete Umowa nie
moze byc¢ zrealizowane,

c) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamowienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
przy czym za:

- niewykonywanie zamoéwienia rozumie sie wielokrotne uchylanie sie przez Wykonawcy od realizaciji
Umowy w catosci lub w czesci;

- nienalezyte wykonywanie zamoéwienia rozumie sie wykonywanie zamdwienia w sposob niezgodny ze
sposobem okreslonym w Umowie, skutkujagcym tym, iz uzyskany efekt realizacji zaméwienia jest
nieprzydatny do konkretnych celéw planowanych przez Zamawiajgcego.

4. Postanowienia ust. 1-3 nie wylaczajg mozliwosci odstapienia od Umowy na podstawie przepiséw kodeksu

cywilnego.

§ 8 Kary umowne
1. Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

1) Za odstapienie od Umowy przez jedng ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wartosci netto niezrealizowanej czesci Umowy,

2) Za kazdy rozpoczety dzien zwioki w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2% wartosci netto
niezrealizowanej w terminie czesci Umowy,

3) Za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad za kazdy dzien zwitoki - w wysokosci 0,2 % wartosci netto
przedmiotu Umowy.
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2. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstapienie od Umowy przez jedng
ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% wartosci netto niezrealizowanej
czesci Umowy, co nie dotyczy przypadkéw okreslonych w 8 7 ,Rozwi gzanie, odst gpienie lub
wypowiedzenie Umowy” ust. 3 pkt a).

3. Zamawiajacy moze na zasadach og6lnych dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych.

4. W przypadku koniecznosci zlecenia przez Zamawiajacego robot objetych Umowg innemu Wykonawcy
w wyniku:

1) nie przystgpienia przez Wykonawce w danym dniu do realizacji zaméwionych robét,

2) odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia ewentualnej réznicy pomiedzy kosztami rob6t zamowionych przez
Zamawiajacego u innego Wykonawcy, a kosztami robot wynikajacych z przedmiotowej Umowy.

8 9 Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniést przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 2 % wartosci umowy brutto, tj. w kwocie ...................... zt (stownie: 00/100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w jednej z form, wskazanych w SIWZ, tj. .....

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
wskazanych w SIWZ, co nie wymaga aneksu do umowy.

4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

5. Zwrot 70 % wysokosci zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamOwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

6. Zamawiajacy pozostawi 30 % wysokos$ci zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

7. Zwrot kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nastgpi nie pézniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

8. Osobe odpowiedzialng za uznanie nalezytego wykonania zamdéwienia i zwrot zabezpieczenia okreslono w § 6
ust. 1 pkt. a.

§ 10 Nadzér wynikaj acy z zarz adzenia_srodowiskowego
W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisbw prawa
w zakresie ochrony srodowiska oraz zapiséw Instrukcji dla Wykonawcoéw obowigzujacej w WEGLOKOKS KRAJ
Spodtka z 0. 0. zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.

8§ 11 Sita wy 2sza

1. Strony sg zwolnione z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jezeli jej
realizacje uniemozliwity okolicznosci sity wyzszej.

2. Sile wyzsza stanowi zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiajace
wykonanie Umowy w catosci lub w czesci na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

3. Przejawami sity wyzszej sg w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe np. pozar, powddz, trzesienie ziemi itp.,
b) akty wladzy panstwowej np. stan wojenny, stan wyjatkowy itp.,
c) powazne zaktocenia w funkcjonowaniu transportu,

4. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do niezwlocznego informowania o zaistnieniu okolicznosci stanowiagcej site
Wyzszg, 0 czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.

5. Jezeli okolicznos¢ sity wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dituzszy niz siedem dni, realizacja
zobowigzan wynikajgcych z Umowy ulega przesunieciu o okres trwania przeszkody.

§ 12 Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzujg sie do ochrony udostepnionych danych osobowych, w tym do
stosowania organizacyjnych i technicznych s$rodkéw ochrony danych osobowych przetwarzanych
w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(. t. Dz. U. z 2014 roku, poz1182) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunkéw technicznych
i organizacyjnych jakim powinny odpowiadac urzadzenia informatyczne stuzace do przetwarzania danych (Dz.
U. Nr 100, poz. 1024).

2. Wykonawca i Zamawiajgcy oswiadczajg, ze pracownicy posiadajacy dostep do danych osobowych stron
umowy znajg przepisy dotyczace ochrony danych osobowych oraz bedg posiadaé stosowne upowaznienia
wydane przez Administratora Danych upowazniajgce do przetwarzania danych osobowych.

3. Wykonawca i Zamawiajacy oswiadczaja, ze dane osobowe stron umowy zostang wykorzystane wytacznie
w celu realizacji przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzujg sie do przekazania po zakonczeniu Umowy dokumentéw oraz
nosnikéw zawierajgcych dane osobowe stron umowy, z wyjatkiem oferty przetargowej.
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§ 13 Ochrona tajemnic przedsi ebiorcy, zachowanie poufno  $ci

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych
i innych, udostepnionych wzajemnie w zwigzku z wykonywaniem Umowy do niewykorzystywania ich
w jakimkolwiek innym celu niz okre$lony w Umowie, atakze do zachowania w tajemnicy tych informaciji,
ktérych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niz przedmiot Umowy,
mogtyby narazi¢ interesy Stron w czasie obowigzywania lub po rozwigzaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje
do wiadomosci, ze wszystkie dane bedace przedmiotem badz wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy
sg wlasnoscig Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia danych bedacych wilasnoscia Zamawiajacego po rozwigzaniu
Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachowaé¢ po jednej kopii wszystkich dokumentéw i informaciji
pozyskanych w zwigzku z Umowa.

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszystkie dane bedgce przedmiotem badz wynikiem przetwarzania
na podstawie Umowy sg prawnie chroniong tajemnicg Zamawiajgcego i bez wyraznej zgody Zamawiajacego
nie mogg by¢ przez Wykonawce, jego pracownikdéw lub jakiekolwiek osoby, za ktére Wykonawca ponosi
prawng odpowiedzialno$¢, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani tez korygowane czy udostepnione
jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposéb.

4. Wykonawca nie jest zobowigzany traktowaé, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiajacego, ktora:

1) byta zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiajgcego, lub

2) zostata bez zadnych ograniczen w zakresie poufnosci przekazana przez Zamawiajacego jakiejkolwiek
osobie lub jednostce, lub

3) jest powszechnie znana lub zostata ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufno$ci.

5. Ujawnienie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa jest takze dopuszczalne w nastepujacych
sytuacjach:

1) Wykonawca moze ujawnia¢ informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowigzani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.

2) Wykonawca moze ujawnia¢ informacje na zadanie organdéw panstwowych, gdy obowigzek przekazania
im takich informacji wynika z przepis6w prawa.

6. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 5, podmioty, ktére pozyskajg informacje, sa zobowigzane do
zachowania ich poufnosci.

7. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszelkie dane i informacje uzyskane w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
umowy na temat stanu, organizacji i interesbw Zamawiajgcego nie zostang ujawnione, udostepnione lub
upublicznione ani w czesci, ani w catosci, o ile nie wynika to z innych postanowien Umowy, a jednoczesnie nie
stuzy do jej realizacji, z zastrzezeniem ust. 4 i 5.

8. Wpykonawca zobowigzuje sie do zastosowania skutecznych $rodkéw technicznych iorganizacyjnych
zapewniajgcych ochrone wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczajac je przed
nieupowaznionym dostepem, uszkodzeniem i/lub nieuprawniong modyfikacja.

9. W przypadku naruszenia przez ktorgkolwiek ze Stron zasady poufnosci Strona poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych kodeksu cywilnego.

§ 14 Ochrona informaciji niejawnych
W trakcie wykonywania Umowy beda przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 p0z.1228).

§ 15 Zasady etyki
1. Wykonawca nie moze narusza¢ poprzez swoje zachowanie (dziatanie, znoszenie lub zaniechanie) przepiséw

obowigzujgcego prawa. Zakaz ten dotyczy takze pracownikéw, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych oso6b

dziatajacych w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi sie w szczeg6lnosci do zachowan, ktére mogag

prowadzi¢ do:

1) popetnienia przestepstw okreslonych w art. 16 ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci
podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary (Dz.U. 2014, nr poz. 1447);

2) popetnienia czynéw wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003r.,Nr 153 poz. 1503 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca winien zapobiega¢ wszelkim nieuczciwym dzialaniom ze strony swych przedstawicieli.
Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze nie wreczal i nie wreczy zadnej darowizny lub prowizji; jak
réwniez nie zgadzat sie i nie zgodzi sie na zaptate prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi
Zamawiajacego w zwigzku z zamoéwieniem lub Umowa.

§ 16 Badania kontrolne (AUDYT)

1. W trakcie wykonywania Umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upowaznionych
przedstawicieli. Wykonawca jest zobowigzany podda¢ sie audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Audyt moze dotyczy¢ w szczegolnosci:

1) warunkoéw techniczno-organizacyjnych oraz zgodnosci procesu realizacji Umowy z zapisami mownymi,
2) kwalifikacji i uprawnien pracownikow w zakresie zgodnosci z wymaganiami Zamawiajacego,
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3) przestrzegania przepisow powszechnie obowigzujgcych oraz wewnetrznych uregulowan Zamawiajacego
w zakresie ochrony srodowiska i BHP,

4) przestrzegania przepiséw powszechnie obowigzujacych oraz wewnetrznych uregulowan Zamawiajacego
w zakresie dyscypliny i czasu pracy,

5) zgodnosci realizacji Umowy z jej postanowieniami,

6) posiadania przez Wykonawce wymaganych dopuszczen.

2. Czas trwania audytu moze wynies¢ od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziatku do piatku
z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:

1) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu
z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczecia;

2) Powiadomienie o audycie winno zawieraé:

- wskazanie zakresu audytu,

- proponowany termin rozpoczecia i zakonczenia audytu,

- inne informacje (np. miejsce audytu);

3) Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia moze wnie$é uzasadnione
uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia we wskazanym powyzej
terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawce planowanego audytu;

4) w przypadku wniesienia przez Wykonawce uwag Zamawiajacy w terminie do 7 dni roboczych od
otrzymania uwag ustosunkuje sie do tych uwag poprzez:

- uwzglednienie ich albo

- poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzglednienia;

5) Termin przeprowadzenia audytu uznaje sie za ustalony jezeli:

- Wykonawca w terminie okreslonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;

- Zamawiajacy uwzgledni uwagi wniesione przez Wykonawce do powiadomienia — obowigzuje termin
zaproponowany przez Wykonawce lub termin wskazany przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem uwag
whniesionych przez wykonawce;

- Zamawiajacy odmowi uznania wniesionych przez Wykonawce uwag- obowigzuje woOwczas termin
wstepnie wyznaczony w powiadomieniu.

6) w przypadku wystapienia utrudnien w rozpoczeciu/ przeprowadzeniu/ zakonczeniu audytu z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do umozliwienia rozpoczecia
wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych. Po
uptywie tego terminu Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci 0,1 %
lacznego wynagrodzenia umownego netto za kazdy rozpoczety dzien, w ktorym niemozliwe byto
rozpoczecie/ prowadzenie/ zakohczenie audytu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W przypadku
ponownego wystepowania utrudnien w prowadzeniu audytu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajacym. W przypadku wystapienia opOznienia w rozpoczeciu/ przeprowadzeniu/
zakonczeniu audytu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, przekraczajgcego tacznie 7 dni roboczych
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od wystapienia ww. op6znienia.
Skutek ztozonego oswiadczenia o odstgpieniu nastepuje na przysztos¢. Z chwilg otrzymania oswiadczenia
0 odstapieniu Wykonawca jest zobowigzany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robo6t
budowlanych/ $wiadczenia ustug i niezwlocznego sporzadzenia przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej czesci umowy. Wykonawca
otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidtowo wykonane roboty/ustugi/ dostawy. Odstapienie od umowy
nie wylacza realizacji uprawnien wynikajacych z wykonanej czesci Umowy, w szczegdlnosci wynikajacych
z gwarancji lub rekojmi w zakresie obejmujgcym odebrane dostawy/ roboty budowlane/ ustugi. Odstgpienie
od Umowy nie wylacza rowniez obowigzku zaptaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/
nienalezyte wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej czesci Umowy oraz obowigzku zaptaty kary
umownej przewidzianej na wypadek odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

4. Audyt przeprowadzany jest w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie sie przedstawiciela
wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynnosci w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy zostanie
kazdorazowo zapoznany z czynnosciami przeprowadzonymi pod jego nieobecnosé, czynnosci te nie bedg
powtarzane.

5. Cena okreslona w Umowie zawiera wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem audytu.

6. Wyniki audytu zostang przekazane Wykonawcy.

7. Wyniki audytu stwierdzajgce niezgodnosc¢ realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa moga byc¢
podstawg do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez
Zamawiajgcego wynikow audytu.

§ 17 Postanowienia ko _ncowe
1. Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie czynnosci zwigzane z koniecznoscig bezposredniego zwrdcenia
sie do WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentaciji,
doreczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnien, itp.), a takze wszystkich czynnosci zwigzanych

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk 35



Nr sprawy PRZZ/1022 WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0. 0.

z wykonywaniem praw i obowigzkéw WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0. o. wynikajacych z zawieranej Umowy,
kierowane byly na adres strony realizujgcej Umowe z powiadomieniem osoby petnigcej nadzér nad realizacjg,
Umowy ze strony Zamawiajacego.

2. Wykonawca oswiadcza, ze pod rygorem natychmiastowego odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizaciji
Umowy bez prawa odszkodowania, nie bedzie zatrudnia¢ w jakiejkolwiek formie pracownikéw WEGLOKOKS
KRAJ Sp. z o0.0. przy wykonywaniu czynnosci zwigzanych z realizacjg Umowy. Zakaz ten nie dotyczy
pracownikbw Zamawiajgcego, wykonujacych na rzecz firm obcych czynnosci, ktére na podstawie przepiséw
prawa pracy uzasadniajg udzielenie pracownikowi przez pracodawce zwolnienia od pracy. Odstapienie jest
mozliwe w terminie 14 dni od momentu powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o powyzszych
okolicznosciach.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych ustaw obowigzujacych w tym zakresie.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

5. Ewentualne sprawy sporne, mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowigzujg sie
rozstrzyga¢ polubownie w drodze negocjacji bezposrednich. W przypadku braku mozliwosci polubownego
rozwigzania sporu w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgloszenia sporu przez jedng ze stron, spoér
poddany bedzie do rozstrzygniecia przez sad wtasciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajgcego.

6. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Zataczniki do umowy:

Zalgcznik nr 1 - Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia

Zalgcznik nr 2 - Odpfatne ustugi S$wiadczone przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy.

Zatgcznik nr 3 - Schemat organizacyjny.

Zalgcznik nr 4 - Harmonogram rzeczowo-finansowy robot.

Zalgcznik nr 5 - Imienny wykaz os6b (dozoru i pracownikéw), ktore bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu
zamowienia.
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Zatacznik nr 1 do Istotnych postanowien,
ktoére zostang wprowadzone do umowy (do umowy)

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l. Przedmiot zamowienia:
Wykonanie dr gzenia wyrobisk w pokfadzie 503: chodnika 5 badawczeg o0 o dtugo $ci 524 m,

chodnika 4 badawczego o dlugo $ci 226 m, chodnika 4a badawczego o dlugo  $ci 285 m,
przecinki s$ciany 8 o dlugo $ci 237 m i przecinki Il $ciany 8 badawczej o dlugo $ci 59 m
dla potrzeb W EGLOKOKS KRAJ Spéika z 0.0. KWK Bobrek — Piekary, Ru  ch Bobrek

Il. Lokalizacja miejsca wykonywania robot:
Miejsce robdt gorniczych zlokalizowane jest w KWK ,Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek — poziom 726 m — rejon
obszaru gérniczego Bobrek-Miechowice 1 w poktadzie 503.

1. Zakres robot:

Wykonawca realizowat b edzie jednocze s$nie dwa zadania (przodki kombajnowe) w uktadzie
czterozmianowym z minimalnym dla ka zdego zadania post epem 8 m/dob e.

Zadanie 1 - Wykonanie w poktadzie 503 dr azenia chodnika 4 badawczego (226 m),

przecinki Il $ciany 8 badawczej (59 m), chodnika 4a badawczego (2 85 m).

Zakres robot:

1.
2.
3.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

przebudowa napedu przenosnika tasmowego w przekopie 9,

transport i zabudowa przenosnika zgrzebtowego typ ,Skat” z trasg,

wykonanie drgzenia wilotu chodnika 4 badawczego za pomocg MW na odcinku 8 m w obudowie
£P14/V29/4/A a nastepnie na odcinku 20 m w obudowie £P12/V29/4/A we wzajemnym odstepie
0,8 m,

transport i zabudowa kombajnu chodnikowego,

wykonanie drgzenia chodnika 4 badawczego za pomoca kombajnu chodnikowego w obudowie
£P10/V29/A na odcinku 172 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

wykonanie drgzenia chodnika 4 badawczego za pomocg MW w obudowie £P10/V29/A na odcinku
20 m we wzajemnym odstepie do 0,8 m (przejscie przez uskok),

transport i zabudowa napedu przenosnika tasmowego typu PTG 1000 z petlica,

wykonanie skrzyzowania wachlarzowego chodnika 4 badawczego z przecinkg Il $Sciany 8
badawczg ( na dlugosci 6 m) za pomocg kombajnu chodnikowego na bazie obudowy
EP12/V29/4/A,

wykonanie drazenia wilotu przecinki Il sciany 8 badawczej za pomocg MW na odcinku 10 m
w obudowie £ PS6/2/\VV29/ we wzajemnym odstepie 0,8 m,

wykonanie drazenia przecinki Il $ciany 8 badawczej za pomocg kombajnu chodnikowego na
odcinku 43 m w obudowie £ PS6/2/V29/ we wzajemnym odstepie 0,8 m,

wykonanie skrzyzowania wachlarzowego chodnika 4a badawczego z przecinkg Il $ciany 8 (na
diugosci 6 m) za pomocg kombajnu chodnikowego na bazie obudowy tP12/V29/4/A,

transport i zabudowa przenosnika zgrzebtowego typ ,Skat” z trasg,

wykonanie drgzenia wlotu chodnika 4a badawczego za pomocg MW na odcinku 10 m w obudowie
£P12/V29/A. we wzajemnym odstepie 0,8 m,

wykonanie drgzenia chodnika 4a badawczego za pomocg kombajnu chodnikowego w obudowie
£P10/V29/A na odcinku 64 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

wykonanie drgzenia chodnika 4a badawczego za pomocg kombajnu chodnikowego w obudowie
£P12/V29/A na odcinku 20 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

transport i zabudowa przenosnika tasmowego typu PTG 1000 z trasa,

wykonanie wachlarza na odcinku 6 m w obudowie tP12/V29/4/A za pomoca kombajnu
chodnikowego we wzajemnym odstepie do 0,8 m,

wykonanie drgzenia chodnika 4a badawczego za pomocg kombajnu chodnikowego w obudowie
£P10/V29/A na odcinku 85 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

transport i zabudowa przenosnika tasmowego typu PTG 1000 z trasa,

wykonanie wachlarza na odcinku 6 m w obudowie tP12/V29/4/A za pomoca kombajnu
chodnikowego we wzajemnym odstepie do 0,8 m,

wykonanie drgzenia chodnika 4a badawczego za pomocg kombajnu chodnikowego w obudowie
£P10/V29/A na odcinku 88 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

transport i zabudowa przenosnika tasmowego typu PTG 1000 z trasa,
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1a)

23. wykonanie skrzyzowania wachlarzowego chodnika 4a badawczego z przecinkg $ciany 8 (na
diugosci 6 m) za pomocg kombajnu chodnikowego na bazie obudowy tP12/V29/4/A,

24. demontaz i wytransportowanie kombajnu chodnikowego,

25. demontaz i wytransportowanie urzgdzen odstawy z chodnika 4a badawczego z przecinki 2 $ciany 8
badawczej i chodnika 4 badawczego w poktadzie 503 oraz przekopu 9,

26. Wraz z postepem przodka prowadzone bedzie ponadto:
1) zabudowa podciggu stalowego na tukach stropnicowych,
2) zabudowa podciggu drewnianego na stojakach stalowych,
3) montaz trasy kolejki podwieszanej i lutniociagu,
4) montaz rurociggow: 3 nitki.

Zadanie 2 — Wykonanie dr gzenia chodnika 5 badawczego w poktadzie 503 na odcin  ku 524 m
i przecinki $ciany 8 na odcinku 237 m.

Drazenie chodnika 5 badawczego rozpoczete zostanie z wczesniej wykonanego przekopu 9.

Zakres robot dla realizacji zadania 2 to kolejno:

1. transport i zabudowa kombajnu chodnikowego,

2. transport i zabudowa przenosnika zgrzebtowego typ ,Skat” z trasg,

3. wykonanie drgzenia chodnika 5 badawczego za pomoca kombajnu chodnikowego w obudowie
£P10/V29/A na odcinku 380 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

4, wykonanie wachlarza na odcinku 30 m w obudowie t£P14/V29/4/A we wzajemnym
odstepie do 0,8 m,

5. transport i zabudowa przenosnika tasmowego z petlicg z cyklicznym wydtuzaniem trasy
przenosnika,

6. wykonanie drgzenia chodnika 5 badawczy za pomocg kombajnu chodnikowego w obudowie
£P10/V29/A na odcinku 108 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

7. wykonanie skrzyzowania typu fajkowego chodnika 5 badawczego z przecinkg sciany 8 ( na diugosci
6 m) za pomocg kombajnu chodnikowego na bazie obudowy tP10/V29/A,

8. wykonanie drazenia wlotu przecinki sciany 8 za pomocg MW na odcinku 10 m w obudowie
£PS6/2/V29/ we wzajemnym odstepie 0,8 m,

9. wykonanie drgzenia przecinki $ciany 8 za pomocg kombajnu chodnikowego na odcinku 227 m
w obudowie £PS6/2/V29/ we wzajemnym odstepie 0,8 m,

10. transport i zabudowa przenosnika tasmowego typu PTG 1000 z trasg— 2 szt,

11. demontaz i wytransportowanie przeno$nika Skat,

12. demontaz i wytransportowanie kombajnu chodnikowego,

13. demontaz i wytransportowanie urzadzeh odstawy z chodnika 4 badawczego i przecinki $ciany 8
w pokiadzie 503 oraz rurociggow z przecinki $ciany 8,

14. Wraz z postepem przodka prowadzone bedzie ponadto:

1) zabudowa podciggu stalowego na tukach stropnicowych,
2) zabudowa podciggu drewnianego na stojakach stalowych,
3) montaz trasy kolejki podwieszanej i lutniociagu,

4) montaz rurociggow: 3 nitki.

Urabianie calizny i zatadunek urobku prowadzone bedzie zasadniczo za pomocg kombajnu chodnikowego
lub MW. Punkt zdawczo-odbiorczy dla odstawy urobku zlokalizowany bedzie na skrzyzowaniu przekopu
109 i chodnika 3 badawczego.

Transport materiatdw i prowadzony bedzie za pomoca kolejek podwieszanych spalinowych. Punkt
zdawczo-odbiorczy dla transportu materiatdbw zlokalizowany bedzie w przekopie podstawowym na
poziomie 726 m.

Wyktadka stropu i ociosow prowadzona bedzie za siatki zgrzewanej typ ciezki.

Drazenie kazdego przodka prowadzone bedzie przez 4 zmiany na dobe z minimalnym obtozeniem 10
pracownikow (w tym Slusarz i elektryk) na zmiane.

Dane mierniczo — geologiczne:

Warunki gérniczo — geologiczne dla dr  azenia chodnika 4 badawczego, przecinki  $ciany 8 i chodnika 5
badawczego.

Drazenie chodnika 4 badawczego, przecinki $ciany Il i chodnika 4a badawczego prowadzone bedzie od
wczedniej wykonanego skrzyzowania tego chodnika z przekopem 9. Drgzenie bedzie prowadzone na
poczatku po upadzie a nastepnie po wzniosie z nachyleniem od 1° do 7°.

Zakres robot bedzie obejmowat kolejno:
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a) wykonanie drgzenia  wlotu chodnika 4 badawczego za pomocg MW na odcinku 8 m
w obudowie £P14/V29/4/A a nastepnie na odcinku 20 m w obudowie £P12/V29/4/A we wzajemnym
odstepie 0,8 m,

b) wykonanie drgzenia chodnika 4 badawczego =za pomocg kombajnu chodnikowego
w obudowie £P10/V29/A na odcinku 272 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

C) wykonanie drgzenia chodnika 4 badawczego za pomocg MW w obudowie £P10/V29/A na odcinku
20 m we wzajemnym odstepie do 0,8 m (przejscie przez uskok),

d) wykonanie skrzyzowania wachlarzowego chodnika 4 badawczego z przecinkg $ciany 8 ( na diugosci
6 m) za pomocg kombajnu chodnikowego na bazie obudowy tP12/V29/A.

e) wykonanie drazenia wilotu przecinki Il $ciany 8 badawczej za pomocg MW na odcinku 10 m
w obudowie £PS6/2/V29/ we wzajemnym odstepie 0,8 m,

f) wykonanie drazenia przecinki Il Sciany 8 badawczej za pomocg kombajnu chodnikowego na odcinku
43 m w obudowie £ PS6/2/V29/ we wzajemnym odstepie 0,8 m,

0) wykonanie skrzyzowania wachlarzowego chodnika 4a badawczego z przecinkg Il $ciany 8 (na
dtugosci 6 m) za pomocag kombajnu chodnikowego na bazie obudowy tP12/V29/4/A,

h) wykonanie drgzenia wlotu chodnika 4a badawczego za pomocg MW na odcinku 10 m w obudowie
£P12/V29/A. we wzajemnym odstepie 0,8 m,

i) wykonanie drgzenia chodnika 4a badawczego za pomocg kombajnu chodnikowego w obudowie
£P10/V29/A na odcinku 64 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

) wykonanie drgzenia chodnika 4a badawczego za pomocg kombajnu chodnikowego w obudowie
£P12/V29/A na odcinku 20 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

k) wykonanie wachlarza na odcinku 6 m w obudowie tP12/V29/4/A za pomocg kombajnu
chodnikowego we wzajemnym odstepie do 0,8 m,

) wykonanie drgzenia chodnika 4a badawczego za pomocg kombajnu chodnikowego w obudowie
£P10/V29/A na odcinku 85 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

b wykonanie wachlarza na odcinku 6 m w obudowie tP12/V29/4/A za pomocg kombajnu
chodnikowego we wzajemnym odstepie do 0,8 m,

m) wykonanie drgzenia chodnika 4a badawczego za pomocg kombajnu chodnikowego w obudowie
£P10/V29/A na odcinku 88 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

n) wykonanie skrzyzowania wachlarzowego chodnika 4a badawczego z przecinkg $ciany 8 (na

diugosci 6 m) za pomocg kombajnu chodnikowego na bazie obudowy tP12/V29/4/A,

W trakcie drazenia chodnika 4 badawczego, przecinki sciany Il i chodnika 4a badawczego w poktadzie 503
przodek bedzie przechodzit przez 6 starych wyrobisk w trakcie ktérych przechodzenia Kierownik Dziatu
Gorniczego zadecyduje o koniecznosci wzmocnienia obudowy (lub jej zageszczenia).

Drazenie chodnika 5 badawczego prowadzone bedzie z wczesniej wykonanego przekopu 39. Drgzenie
bedzie prowadzone na poczaku po upadzie a nastepnie po wzniosie z nachyleniem od 3° do 9°
Zakres robot bedzie obejmowat kolejno:

a) wykonanie dragzenia chodnika 5 badawczego za pomocg kombajnu chodnikowego w obudowie
£P10/V29/A na odcinku 380 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

b) wykonanie wachlarza na odcinku 30 m w obudowie £ P14/V29/4/A we wzajemnym odstepie do 0,8 m,

c) wykonanie dragzenia chodnika 5 badawczego za pomocg kombajnu chodnikowego w obudowie
£P10/V29/A na odcinku 108 m we wzajemnym odstepie 0,8 m,

d) wykonanie skrzyzowania typu fajkowego chodnika 5 badawczego z przecinkg $ciany 8 ( na diugosci

6 m) za pomocg kombajnu chodnikowego na bazie obudowy tP12/V29/4/A.

W trakcie drgzenia chodnika 5 badawczego przodek bedzie przechodzit przez 5 starych wyrobisk w trakcie
ktorych przechodzenia Kierownik Dziatu Gérniczego zadecyduje o koniecznosci wzmocnienia obudowy
(lub jej zageszczenia).

Szczegotowy profil skat otaczajacych wyrobiska:
4,55 m —tupek piaszczysty,

19,3 m — piaskowiec,

1,9 m —lupek ilasty,

2,6 m — poktad 503,

4,45 m — tupek piaszczysty,

6,95 m — piaskowiec.

Parametry geotechniczne skat.
Dla skat w otoczeniu poktadu 503 , otrzymano nastepujace parametry geotechniczne:

tupek ilasty + piaskowiec (10 m nad poktadem ) - $rednia wazona dla badanego pakietu skat - Rc = 36,4,
MPa,

poktad 503 - $rednia wa zona dla badanego pakietu skat - Rc = 18,5 Mpa,

lupek piaszczysty + piaskowiec ( 6 m pod pokiadem ) - $rednia wazona dla badanego pakietu skat -
Rc = 38,6 MPa.
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3.

Zaburzenia tektoniczne i sedymentacyjne

W rejonie drgzenia chodnika 4 badawczego na kilometrazu ok. 165 m spodziewany jest uskok o zrzucie
8 m. W trakcie przechodzenia uskoku Kierownik Dzialu Gorniczego zadecyduje o koniecznosci
wzmocnienia obudowy (lub jej zageszczenia).

Zagro zenia naturalne

| stopien zagrozenia wodnego,

Il — stopien zagrozenia tgpaniami (w pokfadzie 503),
kategoria zagrozenia metanowego — nie metanowe,

klasa B zagrozenia wybuchem pytu weglowego,

poktad 503 zaliczony jest do IV grupy samozapalnosci wegla.

Na odcinkach drgzonych w Il stopniu zagrozenia tgpaniami obowigzywac¢ bedg ustalenia Kopalnianego Zespotu
ds. Tgpan Obudowy i Kierowania Stropem w zakresie zasad przebywania zatogi i dodatkowych wzmocnien
obudowy (lub jej zageszczenia) w strefie zagrozenia tgpaniami.

V.
1.
2
3

4.
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3)

4)

5)

Zamawiaj gcy odpowiada za:

zabudowe stref zabezpieczajacych wyrobisko,

wyposazenie przodka w urzgdzenia sygnalizacji alarmowej i facznosci i sprzet ppoz.,

doprowadzenie do punktu zdawczo-odbiorczego energii, sprezonego powietrza, wody przeciwpozarowej
i materiatdw wsadowych,

zapewnienie odpowiedniej ilosci materiatébw oraz urzgdzen dla urabiania, wentylacji, transportu materiatow
i odstawy urobku, dostawy materiatéw, dostawy energii,

dostawe materiatéw wsadowych do punktu zdawczo-odbiorczego,

zapewnienie odstawy urobku od punktu zdawczo-odbiorczego.

Wykonawca odpowiada za:

utrzymanie stref zabezpieczajacych wyrobisko,

zabudowe maszyn urabiajacych, urzadzen odstawczych, transportowych i wentylacyjnych iich
systematyczne wydtuzanie wraz z niezbednymi instalacjami,

budowe wzmocnien ustalonych przez Zamawiajgcego,

zapewnienie niezbednych narzedzi do drgzenia wyrobiska,

obstuge i utrzymanie odstawy urobku z przodka do punktu zdawczo-odbiorczego,

utrzymanie drég dojscia na catej dtugosci drgzonego wyrobiska,

utrzymanie we wiasciwym stanie technicznym wszystkich zainstalowanych maszyn,

obstuge i utrzymanie uktadu transportu od punktu zdawczo-odbiorczego do przodka.

Obowi gzki Wykonawcy:

Obowigzki Wykonawcy w zakresie techniczno-organizacyjnym wykonawstwa robét:

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét zgodnie ze szczegétowym zakresem przedmiotu

zamowienia zawartym w Zatgczniku nr 1 do SIWZ.

Robota bedzie realizowana po skompletowaniu wszelkiej dokumentacji formalno-prawnej w oparciu

0 wymagania rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczehstwa

i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego

w podziemnych zaktadach gérniczych ( Dz. U. z dnia 2.09.2002r. Nr 139, poz. 1169 z p6zn.zm.).

Wykonawca w trakcie wykonywania rob6t zobowigzuje sie do przestrzegania przepisOw wynikajacych

z ustawy - Prawo Geologiczne i Gornicze, przepisbw BHP, zarzadzeh PIP i OUG oraz wewnetrznych

zarzadzen i ustalen Zamawiajgcego — poprzez zapewnienie nadzoru i dozoru rob6t prowadzonych przez

osoby posiadajace odpowiednie zatwierdzenia i kwalifikacje oraz do wykonania rob6t zgodnie z zasadami

wiedzy gorniczej oraz dokumentacja techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ réwniez inne przepisy obowigzujgce w Zaktadzie Gorniczym

i ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki powstate w wyniku zaniedban w powyzszym zakresie.

Wykonawca ponadto zobowigzany jest do:

a) prowadzenia dokumentow wykonania i przebiegu robot stosujac sie do obowigzujacych
w tym zakresie przepisOw, umozliwiajac wglad do tych dokumentéw upowaznionemu
przedstawicielowi Zamawiajgcego,

b) Scistego przestrzegania zalecen wpisanych przez nadzér Zamawiajgcego, w wyniku okresowych
kontroli robét,

c) zachowania struktury organizacyjnej i skladu osobowego uzgodnionego z Zamawiajgcym,
w tym zapewnienia odpowiedniej ilosci 0s6b dozoru dla wykonywanych robét,

d) dokumentowania przestojow i zahamowan rob6t z podaniem przyczyn,

e) dostosowania organizacji czasu pracy Wykonawcy do czasu pracy Zamawiajgcego (dotyczy

rozpoczecia i zakohczenia czasu pracy).
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17)
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Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do postepowania zgodnego z odpowiednimi przepisami
Regulaminu Pracy oraz zarzadzeniami wewnetrznymi Zamawiajgcego. Zapoznanie pracownikow
Z powyzszymi uregulowaniami nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego w odniesieniu do os6b kierownictwa,
nadzoru i dozoru Wykonawcy a w odniesieniu do pozostatych pracownikow - do obowigzkéw dozoru
Wykonawcy.

Pracownicy Wykonawcy dopuszczeni do pracy w ruchu zaktadu gérniczego zobowigzani sg

w szczeg6lnosci do:

a) rejestrowania obecnosci na terenie Zaktadu Gorniczego, zgodnie z Regulaminem Pracy
Zamawiajacego,

b) uczestniczenia w odprawach dozoru organizowanych przez Zamawiajgcego przed kazdg zmiang
robocza,

c) posiadania wymaganych kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem,

d) posiadania aktualnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

e) posiadania dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy po

odbyciu instruktazu stanowiskowego — do wykonywania pracy, ktéra majg wykonywa¢ w ruchu
zaktadu goérniczego,

f) posiadania aktualnego zaswiadczenia lekarskiego z badan profilaktycznych i innych, jesli sg
wymagane, o zdolnosci do pracy na stanowisku, na ktérym majg by¢ zatrudnieni,
o)) odbycia specjalistycznego przeszkolenia, jezeli jest wymagane przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania technologii wykonania robot, instrukcji bezpiecznego
wykonywania robét (gtéwnie prac ze szczegdlnym ryzykiem), opracowania kart oceny ryzyka dla stanowisk
pracy na podstawie dokumentu bezpieczenstwa Zaktadu Gorniczego KWK ,Bobrek-Piekary”, ktére to
podlegajg zatwierdzeniu przez KRZG Zamawiajgcego oraz do prowadzenia odpowiednich dokumentaciji,
stosownie do obowigzujacych szczegdlowych przepiséw i do udostepniania ich do wgladu na zadanie
Zamawiajgcedo.

Wykonawca zapewni reczny sprzet przodkowy i pomocniczy wraz z osprzetem umozliwiajgcym zasilanie
w media, klucze w tym klucz dynamometryczny, pity, kilofy, lopaty oraz inny sprzet matej mechanizaciji
wynikajacy ze specyfiki rob6t. Roboty moga byé prowadzone tylko przy zastosowaniu maszyn i urzadzen,
narzedzi i materiatéw dopuszczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gorniczych.

Od miejsca rozpoczecia robo6t gérniczych Wykonawca wydtuza i utrzymuje sie¢ rurocigglw, instalacje
elektryczng. Buduje, obstuguje i konserwuje urzadzenia dla transportu urobku (przenosniki zgrzebtowe
i tasmowe), urzadzenia do transportu materiatow.

Zabudowe, przebudowe i konserwacje urzadzen energomechanicznych bedacych wlasnoscig
Zamawiajacego, a przekazanych Wykonawcy do eksploatacji wykonuje Wykonawca w oparciu
o dokumentacje, instrukcje idopuszczenia tych urzadzen. Urzgdzenia zmontowane przez Wykonawce
wymagajg dopuszczenia do ruchu przez KRZG po dokonanym odbiorze komisyjnym zgodnie z zasadami
okreslonymi w KWK. Wykonawca odpowiada za stan techniczny obstugiwanych przez siebie urzadzen.
Wykonawca odpowiada za utrzymanie zapor przeciwwybuchowych oraz stref zabezpieczajacych przed
przenoszeniem sie wybuchu pylu weglowego.

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robét zgodnie z technologiami wykonywania robot.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ finansowg za powierzony mu sprzet i urzadzenia energo —
mechaniczne, jak rOéwniez materialty. W przypadku koniecznosci napraw lub serwisowania maszyn
i urzadzen powierzonych Wykonawcy a uszkodzonych z winy uzytkownika koszt tych napraw, serwiséw,
czesci i materiatéw ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego ustalania czestotliwosci kontroli wykonywanych robot,
dokonywanych przez osoby kierownictwa i dozoru Wykonawcy.

Wyniki i ustalenia kontroli robot prowadzonych przez Wykonawce, dokonane przez osoby kierownictwa
i dozoru ruchu Zaktadu Gdrniczego bedg wpisywane do odpowiedniej ksigzki ( raportowej, Dziennika
Budowy), znajdujacej sie w biurze Wykonawcy.

Postepowanie w razie zaistnienia wypadku: - ustalenia okoliczno$ci i przyczyn wypadku oraz sporzadzenia
wymaganej przepisami dokumentacji wypadkowej dokona stuzba BHP Wykonawcy.

Pozostale obowi azki Wykonawcy:

Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamowienia musi zatrudnia¢ wszystkie osoby na umowe
0 prace w petnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego, zobowigzuje sie przedstawi¢ biezace dokumenty
potwierdzajace, ze przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby bedace pracownikami,
o ktérych mowa w pkt. 1).

Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji robét zobowigzuje sie zatrudni¢ na podstawie umowy
o prace pracownikow, o ktérych mowa w pkt. 1) i przekaza¢ ich wykaz Zamawiajgcemu.

Przy realizowaniu robét przyjetych do wykonania na terenie zakladu goérniczego Wykonawca zapewnia
kompleksowe kierownictwo, nadzor oraz dozér ruchu przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
o ktérych mowa w obowigzujgcym Prawie Geologicznym i Gorniczym z dnia 9 czerwca 2011r.
(j.t. z 01.07.2016r. Dz. U. z 2016r. poz. 1131 z pdzn. zm.) do szczebla Kierownika Dziatlu Gorniczego.
Imienny wykaz ww. os6b wraz z kopiami dokumentéw kwalifikacyjnych zostang ztozone Zamawiajgcemu
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przed rozpoczeciem realizacji umowy. W razie zaistnienia zmian, wykaz ten musi byé niezwlocznie
aktualizowany przez Wykonawce.

Zakresy czynnosci os6b dozoru Wykonawcy wymagajg zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zaktadu
Gorniczego. Dozdr Wykonawcy zobowigzany jest udokumentowa¢ znajomos¢ kopalni, planu ruchu i planu
ratownictwa w zakresie niezbednym do wykonania zleconych robét, skladajac wtym celu odpowiednie
oswiadczenie. Kserokopie w/w $wiadectw zostang ztozone Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem realizacji
umowy.

Wykonawca sporzadza schemat organizacyjny — okreslajacy wzajemng podlegtos¢ osbéb sprawujacych
kierownictwo nadzér i dozér ruchu nad robotami prowadzonymi na terenie Zakladu Gérniczego, ktéry
stanowi¢ bedzie Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

Wykonawca dostarczy imienny wykaz wszystkich oséb (dozoru i pracownikéw), ktére bedg uczestniczyc
w wykonywaniu zamowienia z podaniem dla os6b kierownictwa i dozoru ruchu, ktére beda nadzorowaty
prowadzenie robdt, ich funkcji i kwalifikacji do prowadzenia robét na terenie zaktadu goérniczego wydanych
przez jednostki nadzoru gdrniczego, a dla pozostatych pracownikéw posiadanych kwalifikacji i uprawnien,
ktéry stanowi Zatacznik nr 5 do umowy. Ponadto po zatwierdzeniu przez KRZG technologii wykonywania
robét Wykonawca ztozy u Zamawiajacego kopie dokumentéw poswiadczajacych posiadane kwalifikacje
i uprawnienia przez osoby ktére beda realizowa¢ przedmiot umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana oséb deklarowanych przez
Wykonawce w Zalgczniku nr 5 do umowy, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego
wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzacym
do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktérych mowa w pkt 8 nie
pozniej niz w terminie 4 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy,
a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie tego terminu nie jest mozliwe -
w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku pracownikow
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robét.

Zmiana 0s0b, o ktérych mowa w pkt 8, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie wymaga zmiany
Umowy.

Wykonawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe swoich pracownikéw.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie calego okresu realizacji umowy do posiadania polisy
ubezpieczeniowej potwierdzajgcej, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na kwote nie mniejszg niz 1.000.000,00 PLN. Wraz z podpisaniem umowy
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie poswiadczong przez Wykonawce za zgodnos$c
z oryginatem tej polisy. W przypadku wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia najp6zniej w dniu poprzedzajacym wygasniecie ubezpieczenia kopii
polisy ubezpieczeniowej na kolejny okres ubezpieczenia pod rygorem odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy.

Odziez robocza, odziez ochronng, srodki ochrony indywidualnej i narzedzia pracy zapewnia Wykonawca.
Winne byé one zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Odziez robocza, odziez ochronna, zabezpieczajgca oraz srodki ochrony indywidualnej Muszg byé

zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa powszechnego, tj. w szczegélnosci z postanowieniami:

a) Dyrektywy 89/686/EWG,

b) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. z dnia 28.12.2005r., Nr 259, poz. 2173),
c) § 670 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gérniczych: ,Srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze przeznaczone do uzywania w atmosferze zagrozonej wybuchem nie mogg
by¢ zrédlem iskry lub luku elektrycznego, spowodowanych elektrycznoscig statyczng Ilub
uderzeniem i nie moga spowodowac zaptonu mieszaniny wybuchowej” (Dz. U. 2002, Nr 139, poz.
1169 z pézn. zm.) oraz wymaganiami norm w tym zakresie.
Dozér Wykonawcy zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach BHP organizowanych przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zatrudni odpowiednig ilos¢ pracownikbw o wymaganych kwalifikacjach wynikajacych ze
specyfiki robét zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez KRZG technologig
wykonania robo6t, ktérzy powinni uzyska¢ odpowiednie upowaznienia Kierownika Ruchu Zaktadu
Gorniczego; ponadto zapewni nadzor wiasnych stluzb BHP o odpowiednich do specyfiki robot
kwalifikacjach. Po zatwierdzeniu przez KRZG technologii wykonania robét, na 4 dni przed rozpoczeciem
robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu wykaz pracownikdw wykonujacych roboty
na terenie zaktadu gorniczego zawierajacy nastepujace dane personalne: imie, nazwisko, date urodzenia,
PESEL. W/w wykaz stanowi¢ bedzie podstawe do wydania kart identyfikacyjnych i przepustek
tymczasowych pracownikom Wykonawcy. Wykaz ten bedzie na biezgco aktualizowany. W przypadku
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zgubienia, zniszczenia (wydanie duplikatéw) lub nie zdania karty identyfikacyjnej, po zakonczeniu prac
Wykonawca zostanie obcigzony kosztem karty identyfikacyjnej.

Zamawiajacy w terminie 3 dni od otrzymania wykazu, o ktorym mowa wyzej moze odmoéwi¢ dopuszczenia
do realizacji rob6t na terenie zaktadu gorniczego pracownikéw Wykonawcy, ktorzy byli w przesziosci
zatrudnieni jako pracownicy WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0. 0. a stosunek pracy zostat z nimi rozwigzany na
podstawie artykutu 52 8 1 pkt 1) i 3) Kodeksu Pracy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczyé prawidtowa i terminowa realizacje przedmiotu umowy poprzez zatrudnienie odpowiednigj
ilosci pracownikéw, do zatrudnienia, ktérych Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen w przedmiotowym
zakresie. Uregulowania te obowigzujg rowniez w przypadku dotgczania przez Wykonawce pracownikow
w trakcie realizacji umowy.

Niewykonanie lub niewtasciwe wykonanie przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn wymienionych
powyzej obcigza Wykonawce i moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania badan pracownikbw nowoprzyjetych oraz badan
okresowych specjalistycznych.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie szkolenia okresowe swoich pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa
powszechnego, pozarowego, bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikdéw Zakladu gorniczego, ochrony
srodowiska, zapobiegania szkodom i ich naprawiania, porzadku i dyscypliny pracy, prowadzenia ruchu,
Znajomosci rejonu prac oraz wystepujacych zagrozen, zasad tacznosci i alarmowania, zgtaszania
wypadkéw. Wykonawca nie bedzie zatrudniat pracownikéw, ktérzy nie wykazujg sie dostateczng
Znajomoscig przepiséw w zakresie tej tematyki.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ swoich pracownikéw od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw
(Smier¢, trwaly uszczerbek na zdrowiu) oraz ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nastepstwa wypadkow
whasnych pracownikdéw powstatych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz w drodze do i z pracy,
a nadto za szkody wyrzgdzone osobom trzecim przez wkasnych pracownikow.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ktéremu ulegt pracownik Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany
jest o tym fakcie powiadomi¢ Zamawiajacego (stuzbe BHP i dyspozytora).

Ustalenie okolicznosci przyczyn wypadku oraz sporzgdzenie wymaganej przepisami dokumentaciji
wypadkowej wykona stuzba BHP Wykonawcy z udziatem przedstawiciela BHP Zamawiajgcego— stosownie
do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 01 lipca 2009 r. (Dz.U. nr 105, poz.870).

W przypadku powstania na robotach prowadzonych przez Wykonawce:

a) stanu zagrozenia wymagajacego interwencji stuzb ratownictwa gérniczego - Wykonawca
zobowigzany jest do dziatania zgodnie z poleceniami Kierownika Akcji,
b) stanu zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska lub

bezpieczenstwa ruchu Zakladu Gorniczego - Wykonawca zobowigzany jest natychmiast wstrzymaé
prowadzenie robét w strefie zagrozenia, wycofa¢ pracownikow w bezpieczne miejsce oraz
powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego (dyspozytora, stuzbe BHP i osobe odpowiedzialng za
zmiane).
Wykonawca nie bedzie zatrudniat pracownikéw WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. przy realizacji umowy pod
rygorem natychmiastowego odstgpienia od umowy bez prawa do odszkodowania. Zakaz nie dotyczy
pracownikobw Zamawiajgcego wykonujgcych na rzecz firm obcych czynnosci, ktére na podstawie przepiséw
Prawa Pracy uzasadniajg udzielenie pracownikowi przez pracodawce zwolnienia od pracy.
Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci umownej za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy
lub usuniecia wad, jezeli bedzie ono wynikaé z przyczyny lezacej po stronie Zamawiajgcego
w postaci braku dostaw materiatow lub braku mozliwosci odstawy urobku uniemozliwiajacej realizacje robot
objetych umowag. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo taki fakt zglosi¢ dyspozytorowi kopalni.
W przypadku zaistnienia wyzej wymienionych przyczyn przez okres przekraczajacy w skali jednego
miesigca 30% efektywnego czasu pracy okreslonego w karcie zgodnos$ci Zamawiajacy na wniosek
Wykonawcy zawrze z nim aneks do umowy, wydtuzajacy okres jej realizacji o czas réwny zaistniatym
postojom.

Zakres odpowiedzialno $ci Wykonawcy:

Robota bedzie realizowana po skompletowaniu wszelkiej dokumentacji formalno-prawnej w oparciu
0 wymagania rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego
w podziemnych zaktadach gérniczych ( Dz. U. z dnia 2.09.2002r. Nr 139, p0z.1169 z p6zn.zm.).
Wykonawca w trakcie wykonywania robo6t zobowiazuje sie do przestrzegania przepisow wynikajgcych
z ustawy - Prawo Geologiczne i Goérnicze, przepisow BHP, zarzadzen PIP i OUG oraz wewnetrznych
zarzadzen i ustalen Zamawiajacego — poprzez zapewnienie nadzoru i dozoru robét prowadzonych przez
osoby posiadajgce odpowiednie zatwierdzenia i kwalifikacje oraz do wykonania robét zgodnie z zasadami
wiedzy gorniczej oraz dokumentacja techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ rowniez inne przepisy obowigzujace w zakfadzie gérniczym
i ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki powstate w wyniku zaniedban w powyzszym zakresie.

Zabudowe, przebudowe i konserwacje urzadzen energomechanicznych bedacych wlasnoscig
Zamawiajacego, a przekazanych Wykonawcy do eksploatacji wykonuje Wykonawca w oparciu
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o dokumentacje, instrukcje idopuszczenia tych urzadzeh. Urzadzenia zmontowane przez Wykonawce
wymagajg dopuszczenia do ruchu przez KRZG po dokonanym odbiorze komisyjnym zgodnie
z zasadami okreslonymi w KWK . Wykonawca odpowiada za stan techniczny obstugiwanych przez siebie
urzadzen.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ finansowg za wszelkie skutki wynikte z korzystania niezgodnie
z instrukcjg maszyn i urzadzen obstugiwanych przez pracownikéw Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ finansowg za powierzony mu sprzet i urzgdzenia energo —
mechaniczne, jak réwniez materialty. W przypadku koniecznosci napraw lub serwisowania maszyn
i urzadzen powierzonych Wykonawcy a uszkodzonych z winy uzytkownika koszt tych napraw, serwisow,
czesci i materiatdw ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Obowi azki Zamawiaj acego:

Obowigzki Zamawiajacego w zakresie techniczno-organizacyjnym wykonawstwa robot:

Zamawiajacy w celu realizacji przedmiotu umowy zapewnia:

a) dostarczenie Wykonawcy projektéw technicznych robot stanowigcych przedmiot umowy ujetych
w Planie Ruchu Zakladu Gorniczego i zatwierdzonych przez Kierownika Ruchu Zaktadu
Gorniczego,

b) dostarczenie materiatéw wsadowych dla wykonania wyrobisk oraz budowy urzadzen dla transportu
urobku i materiatbw, budowy rurociggu przeciwpozarowego, Sprezonego powietrza
i odwadniajgcego, instalacji elektrycznej, lutniociggu,

c) doprowadzenie i utrzymanie sieci energii elektrycznej sredniego napiecia oraz dostarczenie energii
elektrycznej do punktu zdawczo-odbiorczego,

d) doprowadzenie wody i sprezonego powietrza do punktu zdawczo-odbiorczego,

e) przeprowadzenie pomiarow czynnikobw szkodliwych dla zdrowia, pradéw biadzacych oraz
okresowa kontrole sprzetu przeciwpozarowego, wyposazajac w ten sprzet rejon robot,

f) zabezpieczenie przeciwwybuchowe pytu weglowego i metanu w zakresie:

0) budowy zapér przeciwwybuchowych,

h) odpowiedniego oczujnikowania metanomierzami,

i) prowadzenie analizy wystepujacych zagrozen w wyrobiskach, w ktérych prace prowadzi

Wykonawca oraz dostarczenie Wykonawcy protokotdw komisji ds. zagrozen metanowych,
wodnych, tgpaniami i innych,

) zapewnienie pracownikom Wykonawcy zjazdu i wyjazdu szybem oraz przewdz do stacji osobowej
najblizej miejscu pracy, na zasadach obowigzujacych pracownikéw Zamawiajacego,

k) na czas zjazdu na dét kopalni pobranie izolujgcych aparatéw ucieczkowych, metanomierzy
i wykrywaczy gazow,

)] wydanie $rodkéw strzatowych w ilosciach zapewniajgcych prawidlowe i bezpieczne wykonywanie
robot strzatowych,

b dostarczenie Wykonawcy map oddziatowych i innych niezbednych dokumentéw kartograficznych,

m) zapewnienie polaczenia telefonicznego oraz sygnalizacji alarmowej i ostrzegawczej dla
poszczegolnych punktéw pracy Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

n) umozliwienie korzystania z tazni goscinnej osobom kierownictwa i kontrolujgcym ze strony
Wykonawcy, wyposazajac je w niezbedny sprzet,

0) udzielenie Wykonawcy niezbednej peilnej informacji o istniejacym ryzyku zawodowym w zakfadzie
Zamawiajacego,

p) nadzor strazy przemystowej Zamawiajacego wobec pomieszczenia wraz z mieniem Wykonawcy,

r) organizacja i zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz ochrona mienia Wykonawcy
na powierzchni kopalni (nie dotyczy to pomieszczen przekazanych Wykonawcy w uzytkowanie),

s) przeprowadzenie kontroli przodka i wyrobisk nie obtozonych przez pracownikéw Wykonawcy
w okresie Swiat i dni wolnych od pracy oraz zapewnienie bezpieczenstwa tych miejsc,

t) zapewnienie obstugi mierniczo-geologicznej wykonywanych robot gorniczych.

W przypadku zaistnienia wypadku przez pracownika Wykonawcy, Zamawiajacy do czasu przejecia
dochodzenia wypadku przez stuzby BHP Wykonawcy zobowigzany jest zapewnic:

a) niezwtoczne zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanego wraz z wydaniem wstepne;j
opinii lekarskiej i koniecznym transportem sanitarnym,

b) zabezpieczenie miejsca, gdy wypadek miat miejsce poza rejonem pracy Wykonawcy,

c) udostepnienie niezbednych informacji i materiatéw stuzbie BHP Wykonawcy.

Powyzsza procedura w koniecznym zakresie dotyczy¢ bedzie rowniez pracownikow Wykonawcy
wymagajacych nagtej interwenciji lekarskie;.

Zamawiajacy bedzie wspolnie z Wykonawcg uzgadniat dla poszczegolnych odcinkow robét prowadzonych
w rejonach szczegdlowe zasady wspolpracy i odpowiedzialnosci, ktére ujete beda w karcie Zgodnosci
Prowadzenia Robot, zatwierdzonej przez KRZG WEGLOKOKS KRAJ Sp. z 0. 0. KWK “Bobrek-Piekary”
Ruch Bobrek.

Zamawiajacy bedzie prowadzit zgodnie z art. 112 pkt 2 ,Prawa Geologicznego i GOrniczego”, egzaminy
dozoru ze znajomosci sieci wentylacyjnej kopalni i znajomosci kopalni. W przypadku negatywnej oceny
egzaminu Zamawiajacy nie dopusci pracownika Wykonawcy do pracy.
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W przypadku stwierdzenia u pracownika Wykonawcy braku kwalifikacji lub naruszenia postanowien ,Prawa
Geologicznego i Goérniczego”, Prawa Pracy, Regulaminu Pracy obowigzujacego u Zamawiajgcego,
Zamawiajacy odda go do dyspozycji Wykonawcy.

Decyzje w sprawach jw. nie podlegajg odwotaniu oraz nie zezwalajg Wykonawcy na zmiane zakresu
i terminu wykonania przedmiotu umowy.

Zasady i warunki dostawy materiatow, urzadzen i sprzetu

Punkty zdawczo — odbiorcze dla dostarczenia wody (p.poz.),energii elektrycznej, sprezonego powietrza
transportu materiatow i urobku sg okreslone w cz. Il nn. Zatgcznika.

Materialy wsadowe (w ilosciach zamawianych przez Wykonawce), urzadzenia, sprzet i czesci zamienne
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy transportowane beda przez odpowiednie stuzby
Zamawiajgcego do punktu zdawczo — odbiorczego. Materialy, urzadzenia, sprzet i czesSci zamienne musza,
odpowiadaé obowigzujgcym normom jakosciowym.

Wykonawca bedzie skladatl uzgodnione zapotrzebowania na materiaty wsadowe i pomocnicze niezbedne
do realizacji przedmiotu umowy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Zamawiajgcy zapewni rytmiczng odstawe urobku od punktu zdawczo — odbiorczego.

W przypadkach awaryjnych Zamawiajacy dostarczy niezwlocznie materialy, niezbedne do realizowania
przedmiotu umowy.

Wykonawca odpowiada za stan techniczny obstugiwanych przez siebie urzadzen.

Wykonawca zapewni odbiér przez Inspektora d/s urzadzen przeciwwybuchowych urzadzen Wykonawcy
podlegajacych takiemu odbiorowi.

Realizacja przedmiotu zaméwienia

Wymagany termin wykonania zaméwienia: do 15 wrze $nia 2017r. od daty zawarcia umowy.

Przekazanie miejsca rozpoczecia robdét nastapi na podstawie odrebnego protokotu przekazania, spisanego
przez upowaznionych przedstawicieli stron.

W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacja rob6t bedzie przebiegac
Z op6znieniem w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego robo6t, stanowigcego Zatacznik nr 4
do umowy, Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do wskazania ostatecznego terminu, do ktérego
Wykonawca osiggnie zaangazowanie realizacji robét zgodnie z harmonogramem, przy zalozeniu
terminowego wykonywania robot objetych umowa. Zamawiajagcemu przystuguje takie prawo po uptywie
kazdego miesigca realizacji umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zajecia stanowiska w sprawie terminu osiggniecia postepu
rob6t, zgodnego z harmonogramem, jednakze okres osiggniecia wymaganego postepu nie moze by¢
dluzszy niz kolejny miesigc realizacji umowy.

W przypadku, gdy zdeklarowany przez Wykonawce termin osiggniecia postepu zgodnego
z harmonogramem nie zostanie dotrzymany, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od realizacji umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizaciji
w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegoélnych etapéw roboét lub terminu zakonczenia robét.
Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.

Przedmiot umowy podlega¢ bedzie czesciowym odbiorom rob6t w okresach miesiecznych oraz odbiorowi
koncowemu po zakonczeniu rob6t wraz z przekazaniem rejonu objetego przedmiotem umowy
Zamawiajagcemu.

Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy,
potwierdzajac w protokole odbioru rob6t, rzeczywisty zakres wykonanych robét.

Gotowos¢ do odbioru kohcowego Wykonawca zgtosi z 3-dniowym wyprzedzeniem. Czynno$ci odbioru
koncowego nie mogg przekroczyé terminu wynikajacego z zawartej umowy.

W przypadku stwierdzenia przez komisje nieprawidlowosci wykonanych robét, rozliczenie nastapi po
usunieciu nieprawidtowosci i po ponownym komisyjnym odbiorze z ktérego zostanie sporzadzony protokot,
stanowigcy podstawe do wystawienia faktury.

Gwarancja
Wykonawca udziela ............ miesi ecy gwarancji na wykonane roboty.
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Zatacznik nr 2 do Istotnych postanowien,
ktoére zostang wprowadzone do umowy (do umowy)

ODPLATNE USLUGI SWIADCZONE PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO NA RZECZ WYKONAWCY
W ZWIAZKU Z REALIZACJ A PRZEDMIOTU UMOWY

1. Zamawiajacy bedzie odptatnie $wiadczyt na rzecz Wykonawcy ustugi zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy.

2. Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacy bedzie swiadczyt nastepujace ustugi:

Lp. Wyszczegolnienie TAK NIE
1 Rejestracja czasu pracy
2 Korzystanie z tazni
3 Korzystanie z lampowni, pochtaniaczy
4 Duplikat karty zblizeniowej do systemu RCP wraz z etui (w przypadku
zgubienia, zniszczenia lub utraty funkcjonalnosci karty)
5 Szkolenie BHP 1-5 oséb / grupa pow. 5 os.
6 Pranie, szycie, suszenie ubran roboczych
Inne (wskazac jakie):
T

3. Podstawg do obcigzenia za wskazane powyzej przez Wykonawce ustugi bedzie miesieczny protokét
sporzadzony przez Zamawiajacego, stwierdzajacy kazdorazowo zakres swiadczonych ustug. Protokét bedzie
podstawg do wystawienia faktury przez Zamawiajgcego.

4. Dla zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy oraz wlasciwego przeszkolenia pracownikéw wykonujacych
prace w ruchu zakfadu gorniczego, przed rozpoczeciem robo6t, pracownicy Wykonawcy zobowigzani sa odbyé
szkolenie bhp w zakresie:

- obowiazujacych w zaktadzie gérniczym przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;
— prowadzenia ruchu oraz bezpieczenstwa pozarowego;

— wystepujacych zagrozen;

— porzadku i dyscypliny pracy;

— zasad tacznosci i alarmowania;

— znajomosci rejonu prac;

- sposobu zgtoszenia wypadkow.

5. Szkolenie bedzie prowadzone przez Zamawiajacego lub jednostke organizacyjna/szkoleniowa, z ktérg
Zamawiajacy ma podpisang umowe na $wiadczenie ustug szkoleniowych.

6. Opfata za korzystanie z wskazanych ustug naliczana bedzie zgodnie z obowigzujacym w WEGLOKOKS KRAJ
Sp. z 0.0. cennikiem:

: . Warto $¢ jednostkowa
Lp. Rodzaj Ustugi (netto)

1 | Rejestracja czasu pracy 1,50 zt/dn.

2 | Korzystanie z tazni 11,00 z¥/dn.

3 | Korzystanie z lampowni, pochtaniaczy 9,40 z/dn.

4 Duplikat karty zblizeniowej do systemu RCP wraz z etui (w przypadku 50,00 z¥/szt.
zgubienia, zniszczenia lub utraty funkcjonalnosci karty)

5 | Szkolenie BHP 1-5 oséb / grupa pow. 5 os. 70,00/ 50 z{os.

6 | Pranie, szycie, suszenie ubran roboczych 2,80 zt/kg
Inne (wskazac jakie):

T

7. Do wyzej wymienionych stawek zostanie doliczony podatek VAT.

8. Zamawiajgcy zobowigzany jest kazdorazowo poinformowa¢ Wykonawce na pismie o zmianach wysokosci
stawek, a tym samym o wysokosci ponoszonych optat. Wprowadzenie przez Zamawiajgcego nowych
wysokosci stawek nie wymaga zmiany niniejszego zatagcznika do Umowy.

9. Faktury wystawiane bedg przez Zamawiajacego w okresach miesiecznych z terminem pfatnosci 60 dni od
daty wystawienia faktury.

10. Datg zaptaty naleznosci jest dzien wptywu srodkdw na rachunek bankowy Zamawiajgcego.

11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku opéznienia w zaptacie

naleznosci w wysokosci wynikajacej z aktualnie obowigzujacych przepiséw.
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Kalkulacja cen robdt za wykonanie zamowienia

Zatacznik nr 12 do SIWZ

1

Robocizna Materiat Sprz et Razem
Wyszczegolnienie
zl/m zt zl/m zt zl/m zt zl/m zt
Wykonanie w pokfadzie 503 dr gzenia chodnika 4 badawczego (226 m), przecinki Il $ciany 8 badawczej (59 m) i

chodnika 4a badawczego (285 m)

Przodek
Przebudowa napedu przenosnika =
tasmowego w przekopie 9 oza
przodkiem
Razem
Przodek
Transport i zabudowa przenosnika |poza
zgrzebtowego typ ,Skat” z trasg 60 | przodkiem
m — 2 szt.
Razem
Wykonanie dragzenia wlotu Przodek
chodnika 4 badawczy za pomocg
MW na odcinku 8 m Poza
a nastepnie na odcinku 20 m
w opud0W|e LP12/\(29/4/A we Razem
wzajemnym odstepie 0,8 m
Przodek
Transport i zabudowa kombajnu Poza
chodnikowego. przodkiem
Razem
Wykonanie dragzenia chodnika 4 Przodek
badawczego za pomocag kombajnu
chodnikowego w obudowie Poza
LP10/V29/A we wzajemnym przodkiem
odstepie do 0,8 m—-172m Razem
Wykonanie drgzenia chodnika 4 Przodek
badawczego za pomocg MW w
obudowie £P10/V29/A we Pozadk_
wzajemnym odstepie do 0,8 m - 20 przodkiem
m Razem
Przodek
Wykonanie drgzenia wlotu przecinki
Il $ciany 8 badawczej za pomocg Poza
MW w obudowie £PS6/2/v29/ we | Przodkiem
ajemnym odstepie 0,8 m — 10
wedl 4 ep! Razem
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Robocizna Materiat Sprz et Razem
Wyszczegolnienie
zi/m zt zim zt zi/m zt zim zt
Wykonanie drazenia przecinki Il Przodek
$ciany 8 badawczej za pomocg Poza
kombajnu chodnikowego w przodkiem
obudowie £PS6/2/V29/ we
wzajemnym odstepie 0,8 m —43 m | Razem
. i . Przodek
Wykonanie drgzenia chodnika 4a
badawczego za pomocg MW w Poza
obudowie £P12/V29/4/A we przodkiem
wzajemnym odstepie 0,8 m- 10 m Razem
Wykonanie drazenia chodnika 4a | Przodek
badawczego za pomocg kombajnu Poza
chodnikowego w obudowie przodkiem
£P10/V29/A we wzajemnym
odstepie do 0,8 m — 237 Razem
Wykonanie drazenia chodnika 4a | Przodek
badawczego za pomoca kombajnu  [po-5
chodnikowego w obudowie przodkiem
£P12/V29/A we wzajemnym
odstepie do 0,8 m—-20m Razem
Przodek
Transport i zabudowa napedu Poza _
przenosnika tasmowego z petlicg | Przodkiem
Razem
Przodek
) ) Poza
Transport i zabudowa przenosnika przodkiem
tasmowego typu PTG 1000- 3 szt.
Razem
Przodek
Montaz konstrukcji przenosnika Poza
tasmowego — 450 m przodkiem
Razem
Wykonanie wachlarza ( zmiany Przodek
kierunku wyrobiska na dtugosci 6 m)
za pomoca kombajnu chodnikowego | P0Za
na w obudowie £P12/v29/4/A we | Przodkiem
wzajemnym odstepie do 0,8 m — 4 Razem
szt.
Wykonanie skrzyzowania Przodek
wachlarzowego chodnika 4a Poza
badawczego z przecinkg sciany 8 przodkiem
(' na dtugosci 6 m) za pomocg
kombajnu chodnikowego na bazie Razem
obudowy £P12/V29/A
Przodek
Zabudowa podciggu stalowego na  [pgza
lukach stropnicowych — 560 m przodkiem
Razem
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Robocizna Materiat Sprz et Razem
Wyszczegolnienie
zi/m zt zim zt zi/m zt zim zt
Przodek
Zabudowa podciagu drewnianego | Poza
na stojakach stalowych — 560 m przodkiem
Razem
Przodek
Montaz trasy kolejki podwieszanej |Poza
i lutniociggu. — 560 m przodkiem
Razem
Przodek
) Poza
Montaz rurociggéw — 1680 m przodkiem
Razem
Przodek
Demontaz i wytransportowanie Poza
kombajnu chodnikowego przodkiem
Razem
Przodek
Demontaz i wytransportowanie Poza
przenosnikéw tasmowych typu przodkiem
PTG 1000 z trasg — 3 szt.
Razem
Przodek
Demontaz i wytransportowanie Poza
przenosnika tasmowego z petlica i | przodkiem
trasg 2szt.
Razem
. , Przodek
Demontaz i wytransportowanie
przenosnika zgrzebtowego typ Poza _
,Skat” z trasg 60 m - 2szt. przodkiem
Razem
Wykonanie dr azenia chodnika 5 badawczego w pokiadzie 503 i przeci  nki $ciany 8 w pokfadzie 503.
Przodek
Transport i zabudowa kombajnu =
hodnikowego oza
¢ : przodkiem
Razem
Przodek
Transport i zabudowa przenosnika | Poza
zgrzebtowego typ ,Skat” z trasg przodkiem
Razem
Wykonanie drgzenia chodnika 5 Przodek
badawczego za pomocag kombajnu =
. A oza
chodnikowego w obudowie przodkiem
LP10/V29/A
we wzajemnym odstepie 0,8 m Razem
—488 m
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Robocizna Materiat Sprz et Razem
Wyszczegolnienie
zi/m zt zim zt zi/m zt zim zt
Przodek
Transport i zabudowa napedu Poza
przenosnika tasmowego z petlicqg . przodkiem
Razem
Przodek
Montaz konstrukcji przenosnika Poza _
tasmowego — 650 m przodkiem
Razem
. i Przodek
Wykonanie wachlarza w obudowie
£ P14/V29/4/A we wzajemnym Poza
odstepie do 0,8 m przodkiem
-30m
Razem
Wykonanie skrzyzowania typu Przodek
fajkowego chodnika 5 badawczego =
inkg $ciany 8 oza
Z przecinka < przodkiem
( na dlugosci 6 m) za pomocg
kombajnu chodnikowego na bazie
obudowy tP12/V29/A. Razem
Wykonanie dragzenia wlotu przecinki | Przodek
Sciany 8 za pomocg MW w
obudowie £ PS6/2/V29/ Poza
we wzajemnym odstepie 0,8 m przodkiem
—-10m Razem
Wykonanie dragzenia przecinki Przodek
$ciany 8 za pomocg kombajnu Poza
chodnikowego w obu_dowie przodkiem
LPS6/2/V29/ we wzajemnym
odstepie 0,8 m — 227 m Razem
Przodek
Transport i zabudowa napedu Poza
przenosnika tasmowego typu PTG przodkiem
1000. — 2 szt.
Razem
Przodek
Zabudowa podciggu stalowego na | Poza _
tukach stropnicowych — 761 przodkiem
Razem
Przodek
Zabudowa podciggu drewnianego =
jakach stalowych -761 m oza
na stoja przodkiem
Razem
Przodek
Poza
rzodkiem
Montaz trasy kolejki podwieszanej i P
lutniociggu —761m
Razem
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Wyszczegolnienie

Robocizna

Materiat

Sprz et

Razem

z¥m zt

zm

zt

z¥m zt

zm

zt

Przodek
. L Poza
Montaz rurociggow — 2030 m przodkiem
Razem
Przodek
_ ) Poza
Demontaz i wytransportowanie przodkiem
kombajnu chodnikowego
Razem
Przodek
Demontaz i wytransportowanie Poza
przenosnika zgrzebtowego typ przodkiem
LSkat” z trasg 60 m — 1 szt.
Razem
Przodek
Demontaz i wytransportowanie Poza
przenosnikow tasmowych typu PTG | przodkiem
1000 z trasg — 2 szt.
Razem
Przodek
o Poza
Demontaz rurociggdéw — 450 m przodkiem
Razem

Pod pojeciem ,przodek” Zamawiajgcy rozumie 50 — cio metrowg strefe liczong od czota drgzonego wyrobiska,

Sciane w eksploatacji, zbrojeniu bgdz likwidacji.

! Kalkulacja ma charakter informacyjny, pomocniczy. Wigzace sg ceny wskazane przez Wykonawce w Formularzu ofertowym.
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Wz6r szczeg6towego harmonogramu robét gérniczych

Zatacznik nr 13 do SIWZ

Wyszczegolnienie roboét

Kolejne okresy (miesi

ace) realizacji przedmiotu

4 5

Wykonanie w pokfadzie 503 dr azenia chodnika 4 badawczego (226 m), przecinki Il
badawczej (59 m) i chodnika 4a badawczego (285 m)

$ciany 8

Przebudowa napedu przenosnika tasmowego
w przekopie 9

Transport i zabudowa przenosnika zgrzebtowego
typ ,Skat” z trasg 60 m — 2 szt.

Wykonanie drgzenia wlotu chodnika 4
badawczego za pomocg MW na odcinku 8 m
w obudowie £ P14/V29/4/A a nastepnie na
odcinku 20 m w obudowie £P12/V29/4/A
we wzajemnym odstepie 0,8 m

Transport i zabudowa kombajnu chodnikowego.

Wykonanie drgzenia chodnika 4 badawczego
za pomocg kombajnu chodnikowego w obudowie
£P10/V29/A we wzajemnym odstepie do 0,8 m

Wykonanie drgzenia chodnika 4 badawczego
za pomocg MW w obudowie £P10/V29/A we
wzajemnym odstepie do 0,8 m

Wykonanie drgzenia wlotu przecinki Il $ciany 8
badawczej za pomocg MW w obudowie
£PS6/2/V29/ we wzajemnym odstepie 0,8 m

Wykonanie drgzenia przecinki Il $ciany 8
badawczej za pomocg kombajnu chodnikowego
w obudowie £PS6/2/V29/ we wzajemnym
odstepie 0,8 m

Wykonanie drazenia chodnika 4a badawczego
za pomocg MW w obudowie £ P12/V29/4/A we
wzajemnym odstepie 0,8 m

10

Wykonanie drgzenia chodnika 4a badawczego
za pomocg kombajnu chodnikowego w obudowie
£P10/V29/A we wzajemnym odstepie do 0,8 m

11

Wykonanie drgzenia chodnika 4a badawczego
za pomocg kombajnu chodnikowego w obudowie
£P12/V29/A we wzajemnym odstepie do 0,8 m

12

Transport i zabudowa napedu przenosnika
tadmowego z petlicg

13

Transport i zabudowa przenos$nika tasmowego
typu PTG 1000

14

Montaz konstrukcji przenosnika tasmowego

15

Wykonanie wachlarza ( zmiany kierunku
wyrobiska na dtugosci 6 m) za pomocag kombajnu
chodnikowego na w obudowie +P12/V29/4/A we
wzajemnym odstepie do 0,8 m

16

Wykonanie skrzyzowania wachlarzowego
chodnika 4a badawczego z przecinkg $ciany 8
('na dtugosci 6 m) za pomocag kombajnu
chodnikowego na bazie obudowy £P12/V29/A

17

Zabudowa podciggu stalowego na tukach
stropnicowych

18

Zabudowa podciggu drewnianego na stojakach
stalowych
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19 Montaz trasy kolejki podwieszanej
i lutniociggu.

20 Montaz rurociggow

21 Demontaz i wytransportowanie kombajnu
chodnikowego

22 Demontaz i wytransportowanie przenosnikéw
tasmowych typu PTG 1000 z trasg - 3 szt.

23 Demontaz i wytransportowanie przenosnika
tasmowego z petlicg i trasg — 2 szt.

24 Demontaz i wytransportowanie przenosnika

zgrzebtowego typ ,Skat” z trasg 60 m — 2 szt.

B Wykonanie dr azenia chodnika 5 badawczego w pokladzie 503 i przeci  nki $ciany 8 w pokfadzie 503.

25 Transport i zabudowa kombajnu chodnikowego.

26 Transport i zabudowa przenosnika zgrzebtowego
typ ,Skat” z trasg

27 Wykonanie drgzenia chodnika 5 badawczego za

pomocag kombajnu chodnikowego w obudowie
£P10/V29/A we wzajemnym odstepie 0,8 m

28 Transport i zabudowa napedu przenosnika
tasmowego z petlicag

29 Wykonanie wachlarza w obudowie £P14/V29/4/A
we wzajemnym odstepie do 0,8 m

30 Wykonanie skrzyzowania typu fajkowego
chodnika 5 badawczego z przecinkg sciany 8

( na dlugosci 6 m) za pomocg kombajnu
chodnikowego na bazie obudowy +P12/V29/A.

31 Wykonanie drgzenia wlotu przecinki sciany 8 za
pomocg MW w obudowie tPS6/2/V29/ we
wzajemnym odstepie 0,8 m

32 Wykonanie drazenia przecinki $ciany 8 za
pomocag kombajnu chodnikowego w obudowie
£ PS6/2/V29/ we wzajemnym odstepie 0,8 m

33 Transport i zabudowa napedu przenosnika
tasmowego typu PTG 1000.

34 Montaz konstrukcji przenosnika tasmowego

35 Zabudowa podciggu stalowego na tukach
stropnicowych

36 Zabudowa podciggu drewnianego na stojakach
stalowych

37 Montaz trasy kolejki podwieszanej
i lutniociggu.

38 Montaz rurociggow

39 Demontaz i wytransportowanie kombajnu
chodnikowego

40 Demontaz i wytransportowanie przenosnikéw
tasmowych typu PTG 1000 z trasg

41 Demontaz i wytransportowanie przenosnika
zgrzeblowego typ ,Skat” z trasg 60 m

42 Demontaz rurociggéw

" (pieczec i podpis/y osoby/oséb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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