

PZPZ/1231/LG/2017

Bytom, 05.10.2017r.

**Uczestnicy
postępowania przetargowego****Dotyczy: postępowania PRZZ/1156.**

Działając zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., § 21 Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Opracowanie projektu oraz wykonanie nadążnego układu kompensacji mocy biernej w sieci 6 kV WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z o.o. KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek, w oparciu o nowe baterie kondensatorów, udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy oraz modyfikuje treść SIWZ.**

Pytanie 1.

W punkcie XII. SIWZ Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny brutto uzyskanej w toku postępowania natomiast w punkcie XIII. Zamawiający informuje, że odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jako iż oba punkty są ze sobą sprzeczne proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i jeśli tak to w jakiej wysokości.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ poprzez wykreślenie części XIII. SIWZ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Jednocześnie informuje, że wymóg dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy został zawarty w części XII. SIWZ.

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego "Bobrek-Piekary"
NACZELNY INŻYNIER
z-ca KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Andrzej Ziślikowski

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Zamówień,
Przetargów i Audytu Wewnętrznego
Anna Malcherczyk-Kulik