

Data: 09.10.2017 r.

**Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu**

WK/PZPZ/DS/1251/2017

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pt.: **Modernizacja sześciu pól rozdzielni 6kV przy szybie Zbigniew w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek**. Postępowanie nr PRZZ/1184.

Działając zgodnie z § 21 Regulaminu określającego sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

**Zapytanie nr 1:**

W związku z ogłoszeniem w dniu 3.10.2017r. postępowania pn.: **Modernizacja sześciu pól rozdzielni 6kV przy szybie Zbigniew w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek**, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z 12.10.2017r. minimum o 7 dni. 6 dni roboczych to zbyt krótki termin na dokładną analizę oraz przygotowanie rzetelnej i najkorzystniejszej dla Zamawiającego oferty. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zgodę oraz wyznaczenie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie będącym przedmiotem postępowania. Prosimy o zajęcie stanowiska w zakresie naszej prośby.

**Odpowiedź :**

Zamawiający informuje, że na w/w pytanie dotyczące przesunięcia terminu otwarcia ofert, udzielił odpowiedzi w piśmie znak WK/PZPZ/DS/1238/2017 z dnia 06.10.2017r.

W sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia wizji lokalnej prosimy o kontakt z Panem Januszem Piotrowskim nr tel. 32/718 15 60.

Przewodniczący Komisji



Janusz Piotrowski