

Data: 30.11.2017 r.

**Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu**

WK/PZPZ/DS/1483/2017

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pt.: **Modernizacja rozdzielni RoG 400/230V w budynku hali maszyn i przetwornic szybu Józef, Bolesław dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.** Postępowanie nr PRZZ/1232.

Działając zgodnie z § 21 Regulaminu określającego sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 1**

W związku z ogłoszeniem w dniu 27.11.2017r. postępowania pn.: „Modernizacja rozdzielni RoG 400/230V w budynku hali maszyn i przetwornic szybu Józef, Bolesław dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek”, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z 6.12.2017r o 7 dni . 7 dni roboczych to zbyt krótki termin na dokładną analizę oraz przygotowanie rzetelnej i najkorzystniejszej dla potrzeb Zamawiającego oferty. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zgodę oraz wyznaczenie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie będącym przedmiotem postępowania.

Prosimy o zajęcie stanowiska w zakresie naszej prośby.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

W sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia wizji lokalnej prosimy o kontakt z Panem Januszem Piotrowskim nr tel. 32/718 15 60.

Przewodniczący Komisji



Janusz Piotrowski

