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Uczestnicy
postepowania przetargowego

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja
naczynia wyciejgowego - klatki szybowej 4-pietrowej w zakresie dostosowania
do opuszczenia szybem Jozef materialow dfugich do 6 m dla WEjGLOPKOKS KRAJ
Sp. zo. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, nrsprawy PRZZ/1534.

Dziafaj^c zgodnie z Regulaminem udzielenia zamowieh w W^GLOKOKS KRAJ
Sp- z o. o. Zamawiajqcy, w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Modernizacja naczynia wycia_gowego - klatki szybowej 4-pietrowej w zakresie
dostosowania do opuszczenia szybem Jozef materiatow diugich do 6 m dla W^GLOPKOKS KRAJ
Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, udzielajqc odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dokonuje
modyfikacji tresci zapisow SIWZ w zakresie okreslonym w daiszej czesci niniejszego pisma.

Pvtanie nr 1:
W zwiqzku z ukazaniem si§ postepowania o udzielenie zamowienia, ktorego przedmiotem jest
,,Modernizacja naczynia wyciqgowego - klatki szybowej 4-pietrowej w zakresie dostosowania do
opuszczenia szybem Jozef matehaiow dtugich do 6 m dla WEjGLOPKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK
Bobrek-Piekary Ruch Bobrek" w SIWZ pkt VI dotyczqcy terminu wykonania przedmiotu zamowienia,
wnioskujemy o zmiane tegoz zapisu okreslajqcego termin wykonania na zapis mowiqcy o terminie
wykonania: 3 - miesia.ce od daty podpisania umowy.

Odpowiedz:
Zamawiaj^cy informuje, ze dokonuje modyfikacji tresci nastcpiijacych zapisow SIWZ

1) czesci VI SIWZ, ktora otrzymuje brzmienie:
Wymagany termin wykonania zamowienia: do 3 miesie/cy od dnia zawarcia umowy.

2) w Zatajczniku nr 1 do SIWZ czesci IX ktora otrzymuje brzmienie:
Termin realizacji przedmiotu zamowienia: do 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

3) wZatqczniku nr 8 do SIWZ § 4 ust, 1, ktory otrzymuje brzmienie:
1. Okres realizacji zamowienia wynosi: do 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
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