

Bytom, dnia 09.07.2018r.

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu**Nasz znak: PZPZ/GW/...../2018 *1084*

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia pt.: **Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych produkcji FAZOS 15/31 POz, FAZOS 11/25-2x2480, FAZOS 11/25 POz, FAZOS 12/28 POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” w latach 2018 – 2019 – nr sprawy: PRZZ/1583**

Działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. § 21 ust. 2, 3 i 5 Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawców i dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1:**

W SIWZ do przetargu "Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych produkcji FAZOS ..." (nr sprawy PRZZ/1583), w punkcie IV. "Okres obowiązywania umowy, termin oraz zasady realizacji zamówienia i warunki gwarancji" nie wskazano terminu realizacji liczonego od złożenia zamówienia i przekazania elementów hydrauliki siłowej do remontu. Proszę o podanie tego terminu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający modyfikuje** zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ dopisując część VIII, która otrzymuje brzmienie:

**VIII. Realizacja przedmiotu zamówienia:**

1. Usługi będą realizowane na podstawie zleceń generowanych w systemie TMZZ2
2. Strony ustalają, że maksymalny termin realizacji jednostkowej usługi wynosi: do **30 dni od daty dostarczenia zlecenia do Wykonawcy**. Termin realizacji obejmuje również czas:
  - 1) potrzebny Wykonawcy na odbiór elementów / podzespołów.
  - 2) niezbędny na przeprowadzenie przez Zamawiającego czynności odbiorczych po zakończeniu remontu. W przypadku braku możliwości odbioru z winy Zamawiającego termin realizacji zostanie odpowiednio wydłużony.
3. O terminie odbioru podzespołów do remontu Wykonawca ma obowiązek poinformowania wskazanych w zleceniu pracowników Kopalni niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia.
4. Podstawą rozpoczęcia jednostkowej usługi będzie zlecenie przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną lub faxem zgodnie ze wskazaniem w niniejszej umowie. Przekazanie zlecenia w sposób określony w umowie uznaje się za skuteczne jego dostarczenie.

O zmianach teleadresowych Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego.
5. O zakończeniu remontu podzespołu Wykonawca niezwłocznie Zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem na adres lub nr podany w zleceniu.
6. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie planowanego terminu zakończenia remontu (co najmniej w dniu poprzedzającym termin planowanego zakończenia remontu).

**WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.**[www.weglokoks Kraj.pl](http://www.weglokoks Kraj.pl)**KWK BOBREK-PIEKARY**ul. Gen. Jerzego Ziętka T: +48 32 768 06 20 NIP: 653-000-48-65 Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618  
41-940 Piekary Śląskie F: +48 32 768 06 22 REGON 270034633 Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN41-905 Bytom T: 32 7181 000, F: 32 7181 781  
ul. Konstytucji 76 bobrekiekary@weglokoks Kraj.pl

7. Wykonawca ponosi koszty wynikające z nieuzasadnionego przybycia Zamawiającego i/lub jego przedstawiciela w celu udziału w odbiorze przedmiotu remontu.
8. W dniu zakończenia remontu Wykonawca musi posiadać wymagane przez Zamawiającego sprawozdanie z przeprowadzonych prób i badań.
9. Po dokonany remoncie Wykonawca umożliwi przedstawicielowi Zamawiającego przeprowadzenie odbioru technicznego, w tym prób stanowiskowych na terenie swojego zakładu lub w innym miejscu, które wskaże w zgłoszeniu zakończenia remontu.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wyników zawartych w sprawozdaniach poprzez próby i badania sprawdzające na stanowisku prób wskazanym przez Zamawiającego.
11. Próby i badania sprawdzające stanowią nieodzowną czynność remontu wliczoną w jego cenę.
12. Za datę wykonania usługi remontowej przyjmuje się datę podpisania przez obie strony Protokołu zdawczo-odbiorczego z odbioru maszyny/urządzenia/podzespołu, zgodnego ze wzorem stanowiącym **Załącznik do Umowy (DRUK „A”)**.

Kopia: PZPZ

W imieniu Zamawiającego

**WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.**  
Dyrektor Techniczny  
ds. Powierzchni i Majątku  
  
**Adam Kurpas**

**PEŁNOMOCNIK**  
**WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.**  
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary”  
DYREKTOR KOPALNI  
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO  
**Krzysztof Jamka**