

Nasz znak: PZPZ/MM/1138./2018

Data: 24.07.2018r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego : **Dostawa części zamiennych do kolejek produkcji FERRIT dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2018 roku (gr. materiałowa-295-22-03)**

Nr sprawy: PRZZ/1589

Zgodnie z § 21 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. Zamawiający dokonuje **modyfikacji** treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Część IV SIWZ -Termin realizacji zamówienia i warunki gwarancji punkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:

4. Wymagany termin realizacji dostawy: **do 30 dni od daty wysłania** zamówienia drogą elektroniczną

Część VI Załącznika nr 1 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

Wymagany termin realizacji dostawy: **do 30 dni od daty wysłania** zamówienia drogą elektroniczną

Załącznik nr 8 do SIWZ § 4. Termin obowiązywania umowy pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:

Termin realizacji dostaw **do 30 dni od daty wysłania** zamówienia drogą elektroniczną.

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek - Piekary”
SZCZEGÓLNY INŻYNIER
Z-CIA KIEROWNICA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Andrzej Ziolkowski

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek - Piekary”
DYREKTOR KOPALNI
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Krzysztof Jamka