

Bytom, dnia 04.06.2019r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**Nasz znak: PZPZ/GW/...⁹⁴⁶.../2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pt.: **Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu FAZOS 15/31 POz, FAZOS 11/25-2x2480, FAZOS 11/25 POz dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” w latach 2019 – 2020 – nr sprawy: PRZZ/1990**

Działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. § 21 ust. 2, 3 i 5 Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania Wykonawcy i dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Zarówno w SIWZ jak i załączniku nr 8 do SIWZ „Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy” nie został określony termin realizacji zleceń. Prosimy o wskazanie terminu realizacji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający modyfikuje:

- I. Zapisy SIWZ w części IV - Okres obowiązywania umowy, termin oraz zasady realizacji zamówienia i warunki gwarancji, **ust.2**, który obecnie otrzymuje brzmienie:
 1. Umowa obowiązywać będzie dla Zleceń złożonych w okresie obowiązywania umowy tj.: **od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 roku**. Termin realizacji zlecenia: **do 30 dni od daty przekazania zlecenia do Wykonawcy**.
- II. Zapisy Załącznika nr 8 do SIWZ - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy, § 4 Termin realizacji Umowy, **ust.1**, który obecnie otrzymuje brzmienie:

Umowa obowiązywać będzie dla Zleceń złożonych w okresie obowiązywania umowy tj.: **od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 roku**. Termin realizacji zlecenia: **do 30 dni od daty przekazania zlecenia do Wykonawcy**.

Pytanie 2

W załączniku nr 8 do SIWZ § 9 „Kary umowne” w pkt. 3, proponujemy ograniczenie wysokości ewentualnego odszkodowania uzupełniającego do np. 100% wartości niezrealizowanej części zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

W załączniku nr 8 do SIWZ w § 3 pkt. 4, prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej i zastąpienie słowa „Wykonawcy” słowem „Zamawiającego”
...”jeden egzemplarz dla Zamawiającego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy, z których jeden będzie dostarczony do Zamawiającego z fakturą...”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 8 do SIWZ - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy, § 3 Cena i warunki płatności, **ust.4**, który obecnie otrzymuje brzmienie:

4. Po całkowitej realizacji usługi, podstawą wystawienia faktury za świadczenie przez Wykonawcę usług będzie sporządzony przez Wykonawcę *Protokół zdawczo-odbiorczy odbioru urządzenia / podzespołu po wykonanym remoncie* sporządzony w 3 egzemplarzach (jeden egzemplarz dla

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokokskraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekiekary@weglokokskraj.pl

Zamawiającego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy, z których jeden będzie dostarczony do Zamawiającego z fakturą), podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy.

Pytanie 4

W załączniku nr 8 do SIWZ w § 8 pkt. 4, prosimy o dopisanie na końcu zdania: „W razie nieuzasadnionej odmowy podpisu Protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru urządzenia przez Zamawiającego lub w razie nie stawienia się przez Zamawiającego na taki odbiór, Wykonawca uprawniony jest do jednostronnego podpisu tego protokołu”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Z uwagi na brak publicznych informacji dotyczących wyników finansowych Spółki, zwracamy się z prośbą o przesłanie bilansu oraz rachunku zysków i strat WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. za rok 2018.

Odpowiedź Zamawiającego

Do czasu opublikowania danych finansowych w KRS nie udostępniamy takich danych kontrahentom.

Kopia: PZPZ

W imieniu Zamawiającego

~~PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary”
NACZELNY INŻYNIER
Z-CIA KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO~~
Andrzej Banaś

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary”
DYREKTOR KOPALNI
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Krzysztof Jamka