

Nasz znak: PZPZ/EWI/1218/2019

Bytom 12.08.2019 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

dotyczy: postępowania nr PRZZ/2035 pn.: **Wykonanie projektu wraz z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Łaźni nr 2 dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Piekary w Piekarach Śląskich przy ul. Generała J. Ziętka 13**

Działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. § 21 ust. 5 Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) dokonuje modyfikacji treści SIWZ zmieniając zapisy Części IV. Termin wykonania zamówienia i warunki gwarancji pkt 1, który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: **od daty zawarcia umowy do 31.01.2020 r.**

2) dokonuje modyfikacji treści SIWZ zmieniając zapisy Załącznika nr 1 Części XI do SIWZ – TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU PRZETARGU, który otrzymuje nowe brzmienie:

Okres realizacji zamówienia: **od daty zawarcia umowy do 31.01.2020 r.**

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek - Piekary”
NACZELNY INŻYNIER
Z-CIA KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Andrzej Banaś

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Piekary”
DYREKTOR KOPALNI
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Krzysztof Jarnka

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks-kraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekpiekary@weglokoks-kraj.pl