

Nasz znak: PHPZ/MM / 874 / 2020

Bytom 19.10.2020r.

**Uczestnicy  
postępowania****Dotyczy postępowania nr PRZZ/2448**

Działając zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych PIOMA do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mat. 292-11-01)** udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy oraz dokonuje **modyfikacji** treści zapisów SIWZ w zakresie określonym w dalszej części niniejszego pisma.

**Pytanie 1**

W nawiązaniu do pkt. III. 3 Załącznika nr 1 do SIWZ, prosimy o potwierdzenie czy wymóg zamieszczenia DTR/instrukcji stosowania i eksploatacji wraz z wykazem części zamiennych w ofercie dotyczy również producenta maszyny? Jeśli tak, prosimy o określenie nr DTR urządzeń, do których przeznaczone mają być części postępowania.

**Odpowiedź**

**Zamawiający informuje iż wymaganie zamieszczenia DTR/instrukcji stosowania i eksploatacji wraz z wykazem części zamiennych w ofercie nie dotyczy Producenta.**

**Pytanie 2**

- 1) W części SIWZ rozdział IV, pkt. 4 – Wymagany termin realizacji dostawy pozycje 1-12,16 **do 14 dni** od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną – zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji dostawy: **do 30 dni** od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną.
- 2) Prosimy o zmianę terminów realizacji części będących przedmiotem postępowania j.n.  
Poz. 1,2,3,5,6,7,8,9,,12,16 -do 28 dni od daty wysłania zamówienia  
Poz. 4,10,11,13,14,17,18 - do 56 dni od daty wysłania zamówienia  
Poz. 15,22,- do 84 dni od daty wysłania zamówienia  
Poz. 20,23,- do 91 dni od daty wysłania zamówienia

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść zapisów Część IV ust. 4 SIWZ w następujący sposób:**

**Wymagany termin realizacji dostawy:**

- **pozycje 1-12,16 do 21 dni** od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną na zasadach określonych w OWRD (Ogólne Warunki Realizacji Dostaw).
- **pozycje 13-15,17-23 do 56 dni** od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną na zasadach określonych w OWRD (Ogólne Warunki Realizacji Dostaw)

**WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.**

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

[www.weglokoksraj.pl](http://www.weglokoksraj.pl)**KWK BOBREK-PIEKARY** Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

[bobrekpiekary@weglokoksraj.pl](mailto:bobrekpiekary@weglokoksraj.pl)

### Pytanie 3

W Załączniku nr 1 do SIWZ pkt I , poz. 15 -BĘBEN ZWROTNY Q 658X1600 KW=60 7170440/00 PRZENOŚNIK TAŚMOWY PIOMA-1400 i poz. 20. -BĘBEN NAPĘDOWY Q 830-1400 P16-033-01.01.01 KOMPLETNY PRZENOŚNIK TAŚMOWY PIOMA-1200 podano nieprawidłowe numery rysunków. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie i podanie prawidłowych numerów rysunków podmiotowych części

### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ część I -tabela , poz. 15 i 20 w następujący sposób:**

15	BĘBEN ZWROTNY Q 658X1600 KW=60 7080675/01 PRZENOŚNIK TAŚMOWY PIOMA-1400	1	szt.
20	BĘBEN NAPĘDOWY Q 830-1400 P16-033-01.01.01.01 KOMPLETNY PRZENOŚNIK TAŚMOWY PIOMA-1200	1	szt.

### Pytanie 4

W projekcie umowy § 5 ust. 2 - Wobec tego, że postępowanie reklamacyjne wstrzymuje zapłatę, a samo pojęcie „postępowanie reklamacyjne” nie jest zdefiniowane tzn. kiedy się zaczyna i kończy” i może to powodować, że zamawiający powołując się na ten zapis może przedłużać termin zapłaty, zwracamy się do zamawiającego aby w zdaniu drugim, po słowach „postępowania reklamacyjnego” dodał „ lecz nie dłużej niż o 10 dni”

### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie 5

W projekcie umowy § 10 ust. 1 pkt. 1 ppkt c) – „...W przypadku definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości niezrealizowanego zamówienia. Za definitywny brak realizacji zamówienia lub jego części uznaje się w szczególności oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamówienia lub jego części oraz sytuację, w której kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia lub jego części osiągnie wartość niezrealizowanego zamówienia lub jego części.” Taki zapis jest niekorzystny dla Wykonawcy bowiem oznacza, że w przypadku niezrealizowania zamówienia z jakichkolwiek powodów ( nawet bez winy Wykonawcy) Wykonawca może być zobowiązany do zapłaty kary umownej stanowiącej równowartość niedostarczonego towaru. Taka kara jest rażąco wygórowana. Prosimy o wykreślenie zaznaczonej części, albo dodanie w zdaniu drugim, po słowach „ lub jego części” zwrotu „ z wyłączonej winy Wykonawcy”.

### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### Pytanie 6

W projekcie umowy § 10 ust. 1 pkt. 2 – celem zachowania zasady równości Stron, zwracamy się z prośbą o dodanie od Umowy do ust. 1 pkt 2 - ppkt c) odnoszący się do Wykonawcy, analogiczny jak odnoszący się do zamawiającego, zawarty w § 10 ust. 1 pkt. 1 ppkt a), o treści: „w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający”.

### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.**

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

**KWK BOBREK-PIEKARY** Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

**Pytanie 7**

W projekcie umowy § 10 ust. 3 – prawo do dochodzenia odszkodowanie na zasadach ogólnych powinno być zastrzeżone dla obydwu stron. Zwracamy się z prośbą aby ten punkt otrzymał następujące brzmienie: Każda ze Stron, niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, ma prawo domagania się od drugiej Strony odszkodowania na zasadach ogólnych do wartości faktycznie poniesionych strat oraz utraconych korzyści.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**


**Pytanie 8**

W projekcie umowy § 12 ust. 3 pkt.1 i 2 wynikają z okoliczności niezależnych od Wykonawcy i sposobu wykonywania umowy. Wypowiedzenie umowy w przypadkach określonych w tych jednostkach redakcyjnych wypacza zasadę proporcjonalności i równości stron stosunku prawnego, a przede wszystkim, wprowadza niepewność co do trwałości stosunku prawnego nawiązanego umową, co uniemożliwia rzetelne, prawidłowe skalkulowanie ceny. Prosimy o ich wykreślenie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  
  
Adam Kurpas  
PROKURENT

PEŁNOMOCNIK  
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  
KWK BOBREK-PIEKARY  
Dyrektor Kopalni  
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego  
  
Andrzej Baras

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.  
KWK BOBREK-PIEKARY  
Główny Specjalista  
Dział zamówień i przetargów  
  
Małgorzata Miętus

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

[www.weglokoksraj.pl](http://www.weglokoksraj.pl)

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

[bobrekiekary@weglokoksraj.pl](mailto:bobrekiekary@weglokoksraj.pl)