

Uczestnicy
postępowania przetargowego**Dotyczy postępowania nr PRZZ/2447**

Działając zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary (grupa materiałowa 292-1)** udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy oraz dokonuje modyfikacji treści zapisów SIWZ w zakresie określonym w dalszej części niniejszego pisma.

Pytanie 1

W załączniku nr 1 do SIWZ punkt III ppkt. 4 wymagają Państwo przedstawienia wyników badań laboratoryjnych (uszczelnienia łożysk) dla wszystkich pozycji (zad. 1 – 23) następnie w kolejnym ppkt 5 wymagają Państwo tylko oświadczenia wykonawcy o spełnieniu wymagań dla uszczelnień łożysk dla krążników tarczowych (zad. 21-23).

Podsumowując: dla krążników z zad. 21-23 wymagają Państwo badań laboratoryjnych oraz oświadczenia wykonawcy, dlatego według nas prawidłowy zapis określający zakres w ppkt 4 powinien wyglądać tak:

„Wyniki badań laboratoryjnych (...) – dotyczy poz. 1-20”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść zapisów w Załączniku nr 1 do SIWZ część III pkt. 4 w następujący sposób:

Wyniki badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z punktem 5.3.6. normy PN-91 M-46606 w zakresie punktu 5.1. f) tejeże normy lub zgodnie z punktem 4.3.6. normy PN-M 46606:2010 w zakresie punktu 4.1.f) tejeże normy (sprawdzenie uszczelnienia łożysk), przez jednostkę niezależną od Wykonawcy, potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-91 M-46606 lub PN-M 46606:2010 dotyczących uszczelnienia łożysk – **dotyczy każdego typu krążnika (każdego zadania 1-20).**

Pytanie 2

W części SIWZ rozdział IV, pkt. 4 – Wymagany termin realizacji dostawy: **do 14 dni** od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną – zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji dostawy: **do 30 dni** od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść zapisów Część IV ust. 4 SIWZ w następujący sposób:

Wymagany termin realizacji dostawy:

- **do 21 dni od daty** wysłania zamówienia drogą elektroniczną na zasadach określonych w OWRD (Ogólne Warunki Realizacji Dostaw).

Pytanie 3

W projekcie umowy § 5 ust. 2 - Wobec tego, że postępowanie reklamacyjne wstrzymuje zapłatę, a samo pojęcie „postępowanie reklamacyjne” nie jest zdefiniowane tzn. kiedy się zaczyna i kończy” i może to powodować, że zamawiający powołując się na ten zapis może przedłużać termin zapłaty, zwracamy się do zamawiającego aby w zdaniu drugim, po słowach „postępowania reklamacyjnego” dodał „lecz nie dłużej niż o 10 dni”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

Pytanie 4

W projekcie umowy § 10 ust. 1 pkt. 1 ppkt c) – „...W przypadku definitywnego braku realizacji zamówienia lub jego części, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna równa jest wartości niezrealizowanego zamówienia. Za definitywny brak realizacji zamówienia lub jego części uznaje się w szczególności oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamówienia lub jego części oraz sytuację, w której kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamówienia lub jego części osiągnie wartość niezrealizowanego zamówienia lub jego części.” Taki zapis jest niekorzystny dla Wykonawcy bowiem oznacza, że w przypadku niezrealizowania zamówienia z jakichkolwiek powodów (nawet bez winy Wykonawcy) Wykonawca może być zobowiązany do zapłaty kary umownej stanowiącej równowartość niedostarczonego towaru. Taka kara jest rażąco wygórowana. Prosimy o wykreślenie zaznaczonej części, albo dodanie w zdaniu drugim, po słowach „lub jego części” zwrotu „z wyłącznej winy Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

W projekcie umowy § 10 ust. 1 pkt. 2 – celem zachowania zasady równości Stron, zwracamy się z prośbą o dodanie od Umowy do ust. 1 pkt 2 - ppkt c) odnoszący się do Wykonawcy, analogiczny jak odnoszący się do zamawiającego, zawarty w § 10 ust. 1 pkt. 1 ppkt a), o treści: „w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, gdy wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

W projekcie umowy § 10 ust. 3 – prawo do dochodzenia odszkodowanie na zasadach ogólnych powinno być zastrzeżone dla obydwu stron. Zwracamy się z prośbą aby ten punkt otrzymał następujące brzmienie: Każda ze Stron, niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, ma prawo domagania się od drugiej Strony odszkodowania na zasadach ogólnych do wartości faktycznie poniesionych strat oraz utraconych korzyści.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

W projekcie umowy § 12 ust. 3 pkt.1 i 2 wynikają z okoliczności niezależnych od Wykonawcy i sposobu wykonywania umowy. Wypowiedzenie umowy w przypadkach określonych w tych jednostkach redakcyjnych wypacza zasadę proporcjonalności i równości stron stosunku prawnego, a przede wszystkim, wprowadza niepewność co do trwałości stosunku prawnego nawiązanego umową, co uniemożliwia rzetelne, prawidłowe skalkulowanie ceny. Prosimy o ich wykreślenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

Adam Murpas
PROKURENT

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
KWK BOBREK-PIEKARY
Dyrektor Kopalni
Kierownik Ruchu Zakładu Gorniczego
Andrzej Banas

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekiekary@weglokoksraj.pl