
Kosztorys ofertowy - budowy infrastruktury techniczno-
technologicznej do paczkowania sortymentu węglowego

„SKARBEK” w KWK Bobrek.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

BRANŻE:

Dostawa i zabudowa linii pakowania węgla  ekogroszek "Skarbek" wraz
z obiektami towarzyszącymi.  Wycena na etapie postępowania
przetargowego.

KWK Bobrek

Węlokoks Kraj spółka z o.o.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 2015-09-01

POZIOM CEN:

SŁOWNIE:
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Stawka roboczogodziny

Rezerwa [Rez]

Zysk [Z]

Koszty pośrednie [Kp]

NARZUTY

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

Norma Expert  Wersja: 5.5.300.9  Nr seryjny: 2008  Użytkownik: Adam Dudek



Charakterystyka przedsięwzięcia

Niniejszą ofertę należy opracować po wizji w terenie na podstawie własnej koncepcji 

opracowania inwestycji w zgodzie z wytycznymi Inwestora zawartymi w opracowaniu 

pn. "ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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Tabela wartości elementów scalonych

Udział %WartośćNazwaLp.
Dokumentacja - kompleksowo [dokumentacja budowlano-
wykonawcza i kosztorysowa]

1

Roboty budowlane2

Roboty instalacyjne3

Maszyny i urządzenia4

Roboty montażowe5

Próby, testowanie, uruchomienie6

Wartości niematerialno-prawne7

Obsługa inwestycji8

Narzuty kosztorysu

Kosztorys razem

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:
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Roboty budowlane2

Demontaże i rozbiórki2.1

80,000mRozebranie ogrodzenia z
prefabrykowanych elementów
żelbetowych

analiza
indywidualna

7
d.2.1

440,000m2Rozebranie nawierzchni z płyt
żelbetowych pełnychanaliza

indywidualna

8
d.2.1

1,000kpl.Demontaż starych maszyn i
urządzeń [z poskładaniem i
zabezpieczeniem do składowania w
magazynie]

analiza
indywidualna

9
d.2.1

Razem: Demontaże i rozbiórki

Adaptacja istniejącej hali
produkcyjnej dla zabudowy nowej
linii paczkowania

2.2

33,000m2Roboty różne adaptacyjne,
uzupełniające i naprawczeanaliza

indywidualna

10
d.2.2

1,000kpl.Adaptacja kolorystyki elewacji hali i
obiektów towarzyszących zgodnie z
wytycznymi Inwestora. (logo,
kolorystyka itp.)

analiza
indywidualna

11
d.2.2

Razem: Adaptacja istniejącej hali produkcyjnej dla
zabudowy nowej linii paczkowania

Budowa wiaty magazynowej dla
luźnego ekogroszku „SKARBEK”
w sąsiedztwie toru kolejowego

2.3

288,000m2Budowa wiaty magazynowej dla
luźnego  ekogroszku „SKARBEK” w
sąsiedztwie toru kolejowego. 2
segmenty 12x12m z możliwością
zaprojektowania dobudowy  3
segmentu.

analiza
indywidualna

12
d.2.3
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Tabela elementów rozliczeniowych

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.OpisPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Dokumentacja - kompleksowo
[dokumentacja budowlano-
wykonawcza i kosztorysowa]

1

1,000kpl.Opracowania, badania, aktualizacje
dokumentów i opłaty za wnioski i
wypisy, itp.

analiza
indywidualna

1
d.1

1,000kplPrace wstępne - studia i analizy
przed inwestycyjne, operat wodno-
prawny, badania geotechniczne,
studium wykonalności, ocena
oddziaływania na środowisko,
ocena akustyczna i inne

analiza
indywidualna

2
d.1

1,000kpl.Koszt dokumentacji projektowej
analiza

indywidualna

3
d.1

1,000kpl.Przedmiar robót
analiza

indywidualna

4
d.1

1,000kpl.Kosztorys inwestorski
analiza

indywidualna

5
d.1

1,000kpl.Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanychanaliza

indywidualna

6
d.1

Razem: Dokumentacja - kompleksowo [dokumentacja
budowlano-wykonawcza i kosztorysowa]



Roboty instalacyjne3

Instalacje wewnętrzne3.1

12,000punktogrzewanie
analiza

indywidualna

18
d.3.1

100,000moświetlenie zewnętrzne obiektów
[liniowe]analiza

indywidualna

19
d.3.1

453,700m2Instalacje i urządzenia techniczne w
halianaliza

indywidualna

20
d.3.1

453,700m2Odpylanie w wentylacji w hali
analiza

indywidualna

21
d.3.1

528,000m2Instalacje odgromowe
analiza

indywidualna

22
d.3.1

Razem: Instalacje wewnętrzne

Instalacje zewnętrzne3.2

200,000mwodociąg ppoż. z hydrantem ppoż.
analiza

indywidualna

23
d.3.2
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Tabela elementów rozliczeniowych

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.OpisPodstawaLp.
81,600m3Ściana oporowa żelbetowa -

posadowienie płaskieanaliza
indywidualna

13
d.2.3

Razem: Budowa wiaty magazynowej dla luźnego
ekogroszku „SKARBEK” w sąsiedztwie toru kolejowego

Przebudowa układu dróg
wewnętrznych w rejonie hali
produkcyjnej z uwzględnieniem
ruchu samochodów na zwał miału

2.4

800,000m2
jezd.

Przebudowa układu dróg
wewnętrznych w rejonie hali
produkcyjnej z uwzględnieniem
ruchu samochodów na zwał miału.

analiza
indywidualna

14
d.2.4

Razem: Przebudowa układu dróg wewnętrznych w
rejonie hali produkcyjnej z uwzględnieniem ruchu

samochodów na zwał miału

Budowa placu odkładczego dla
zapakowanych palet ekogroszku
„SKARBEK”.

2.5

Część zadaszona2.5.1

240,000m2Budowa wiaty magazynowej
(12x20m) przyległej do budynku
paczkowalni z możliwością
zaprojektowania drugiej takiej
samej hali

analiza
indywidualna

15
d.2.5.

1

Razem: Część zadaszona

Część odkryta2.5.2

480,000m2Budowa utwardzonego placu
składowego dla zapakowanych
palet ekogroszku „SKARBEK”.
(24x20 m)

analiza
indywidualna

16
d.2.5.

2

93,600mOgrodzenie placu składowego z
wiatą magazynową [z siatki] z
dwoma bramami wjazdowymi

analiza
indywidualna

17
d.2.5.

2

Razem: Część odkryta

Razem: Budowa placu odkładczego dla zapakowanych
palet ekogroszku „SKARBEK”.

Razem: Roboty budowlane



Obsługa inwestycji8

1,000kpl.Nadzór inwestorski - bez kontroli
rozliczeń budowy.analiza

indywidualna

30
d.8

1,000kpl.Nadzór autorski liczony od kosztów
wykonania dokumentacji
projektowej, a także kosztów
opracowania przedmiarów robót,
kosztorysu inwestorskiego,  i
specyfikacji technicznych
wykonania robót.

analiza
indywidualna

31
d.8

1,000kpl.Inwestor zastępczy - prace przed
rozpoczęciem robót budowlanych:
program inwestycji, materiały do
projektowania, wniosek o decyzje o
warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
[częściowy 50%]

analiza
indywidualna

32
d.8

Razem: Obsługa inwestycji

Razem:
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Wartości niematerialno-prawne7

0,000kpl.Programy komputerowe
analiza

indywidualna

29
d.7

Razem: Wartości niematerialno-prawne

Próby, testowanie, uruchomienie6

1,000kpl.Nowa linia technologiczna -
uruchomienieanaliza

indywidualna

28
d.6

Razem: Próby, testowanie, uruchomienie

Roboty montażowe5

1,000kpl.Nowa linia technologiczna - montaż
analiza

indywidualna

27
d.5

Razem: Roboty montażowe

Maszyny i urządzenia4

1,000kpl.Nowa linia technologiczna wraz z
dodatkowymi urządzeniamianaliza

indywidualna

26
d.4

Razem: Maszyny i urządzenia

Tabela elementów rozliczeniowych

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.OpisPodstawaLp.
450,000mlinia elektryczna n/n ułożenie

kablowaanaliza
indywidualna

24
d.3.2

2,000szt.rozdzielnice elektryczne n/n
analiza

indywidualna

25
d.3.2

Razem: Instalacje zewnętrzne

Razem: Roboty instalacyjne
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