



Istn. drogi i place wewnętrzne
bez zmian

Istn. ogrodzenie
bez zmian

Istn. ogrodzenie betonowe

Przeniesiona droga wewnętrzna

Istn. hala produkcyjna
bez zmian

Teren przeznaczony pod inwestycje

~38.0-40.0

5.30

17.40

25.70

Istn. przejazd-kolejowy
bez zmian

teren pod wiatę magazynową
węglą do pakowania

Istn. studnia odwadniająca
do remontu

Istn. murek oporowy
do remontu

Istn. tory kolejowe zakładowe
bez zmian

Istn. drogi i place wewnętrzne
bez zmian

Istn. hydrant HP

Istn. waga najazdowa
bez zmian

Istn. hydrant HP

Istn. hala magazynowa
poza zakresem projektu

Budowa infrastruktury techniczno-technologicznej
do pakowania sortymentu węglowego w WK KWK "Bobrek" i WK KWK "Piekary"

**Miejsce lokalizacji obiektów pakowania
WK KWK Bobrek**

załącznik nr 1