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Uczestnicy

postępowania pzetargowego

Dotyczy postepowania nr PRzzl2967 pt.: Świadczenie usług remontowych etementów hydrauliki
siłowej obudów zmechanizowanych typu FRS-I4I32-2x2463 dla Węglokoks Kraj S.A. w Iatach
2022-2023.

Działając zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień w WĘGLoKoKs KRAJ s'A. Zamawiający
w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamÓwienia w trybie konkursu ofert pn.: Świadczenie usług
remontowych eIementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu FRS_14I32-2X2463 dla
WęgIokoks Kraj S.A. w latach 2022-2023 udziela odpowiedzi na zapytania WykonawcÓw i dokonuje
modyfikacji w następujący sposób:

Pytanie nr 1

W załączniku Nr 'l do SlWZ-opis przedmiotu zamÓwienia pkt. Vlll- realizaĄa przedmiotu zamÓwienia ,

pkt2-Zamawiający określił, że maksymalny termin realizaĄijednostkowej usługiwynosi :30 dniod daty
dostarczenia zlecenia do Wykonawcy . Zwracamy się z proŚbą o zmianę w/w terminu na : 60 dni od
dostarczenia zlecenia do wykonawcy.

odpowiedź
Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapis załącznika Nr 1 do SlWZ_opls przedmiotu zamówienia
pkt. Vlll- realizaĄa przedmiotu zamówienia , pkt 2 w następujący sposób: maksymalny termin
realizacjijednostkowej usługlwynosi :45 dni od daty dostarczenia zlecenia do Wykonawcy.

Pytanie nr 2

W slWZ pkt lV - okres obowiązywania umowy ,termin oraz zasady realizacji zamÓwienia i warunki
gwarancji, pkt 1 Zamawiający okreŚlił: Umowa obowiązywac będzie - od daty zawarcia do 31.12.2023r.
W związku z aktualną ,nadzwyczajną sytuacją geopolityczną wywołaną wojną w Ukrainie , wszyscy
jesteśmy Świadkami wpływu jej negatywnych konsekwencji na obszary społeczno-gospodarczo_
ekonomiczne otaczającej nas rzeczywistoŚci . Dynamiczne i nieprzewidywalne wzrosty cen surowcÓw i

produktÓw wielu gałęzi przemysłowych stały się normą. Systematyczny wzrost cen spowodowany opisaną
powyzej sytuacją, skłania naszą firmę do podjęcia stosownych działań intenvencyjnych w tym zakresie. W
związku z powyŻszym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do treści S|WZ oraz
zapisów umowy , oprÓcz cen jednostkowych podzespołów objętych remontem podstawowym, równieŻ cen
częŚci wymienianych na nowe' Prośbę naszą argumentujemy faktem znacznego wpływu kosztowego
częściwymienianych na nowe na realizowane przez naszą firmę usługi remontowe , celem doprowadzenia
elementów hydrauliki siłowej do zgodności z DTR/Instrukcją Uzytkowania gwarantując jednocześnie ich
bezpieczną eksploatację (uszczelnienia , pierŚcienie, przyłącza zasilające, zewnętrzne przewody
zasilające, osłony oraz inne , niepodlegające regeneraĄize względu na stopień zuŻycia, takie jak: cylindry,
tłoczyska)' Dotychczasowa forma ofeńy opisana w SlWZ orazw umowie w/w postępowania przetargowego
nie uwzględnia w/w cennika częŚci nowych, a ich koszty a ich koszty są pominięte zgodnie z zapisem ppkt:
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3,4,1B pkt lll zakresu rzeczowego przedmiotu zamÓwienia_czynnoŚci wchodzące w skład remontu, podane
w załączniku nr 1 do SlWZ-opis przedmiotu zamÓwienia.
Podsumowując stwierdzamy, iŻ biorąc pod uwagę obecną nadzwyczĄną sytuację wywołaną wojną na
Ukrainie, jej dynamicznymi skutkami wpływającymi na wiele obszarÓw zycia społeczno-gospodarczego,
zapisy długotnłałych umow powinny miec możliwośÓ realizacji, ale z uwzględnieniem występujących
obiektywnych ich utrudnień.

odpowiedŹ
Zamawiający informuje 

' 
iż podtzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 3
Zwracamy się do Zamawiającego o Wprowadzenie do treŚci S|WZ jak i umowy zapisu ,umozliwiającego
renegocjacje cen W przypadku nagłego, niespodziewanego wzrostu cen, W przypadku nagłego ,

niespodziewanego wzrostu cen, wywołanych czynnikami niezaleznymi od Wykonawcy, mających
znamiona siły wyzszej.

odpowiedź
Zamawiający informuje, iz podtrzymuje zapisy SIWZ.
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