

PHPZ/MF/ 429 /2022

Bytom, 13.04.2022 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postępowania nr PRZZ/2987 „Remont i uzupełnienie brakujących elementów kompletnej kruszarki ścianowej SKK-3 nr NSKK 84.3 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A.”.

Działając zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do udzielonych w dniu 12.04.2022r. odpowiedzi na zadane pytania (pismo nr PHPZ/MF/428/2022) do ogłoszonego postępowania nr PRZZ/2987 na: Remont i uzupełnienie brakujących elementów kompletnej kruszarki ścianowej SKK-3 nr NSKK 84.3 dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A.”, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień: 22.04.2022r. Podyktowane to jest przeanalizowaniem udzielonych przez Państwa odpowiedzi oraz właściwym skalkulowaniem i przygotowaniem oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


.....
Rafał Pszczoła **WĘGLOKOKS KRAJ S.A.**

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl**KWK BOBREK-PIEKARY** Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60-61
sekretariat@weglokoksraj.plNIP: 653-000-48-65 BDO: 000012274
REGON 270034633Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885
Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całościT: +48 32 718 10 00
bobrekiekary@weglokoksraj.pl