

PHPZ/ 544 /LG/2022

**Uczestnicy
postępowania przetargowego**

Dotyczy: postępowania PRZZ/3032 pn. Dzierżawa kombajnu chodnikowego w latach 2022 – 2025 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek – Piekary.

Działając zgodnie z § 23 Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dzierżawa kombajnu chodnikowego w latach 2022 – 2025 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek – Piekary**, udziela odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ oraz modyfikuje zapisy SIWZ w sposób następujący:

Pytanie 1**pkt. III.3 Załącznika nr 1 do SWZ**

W związku z zapisami pkt.3.3 konieczne jest dobranie odpowiednich parametrów kombajnów wymaganych w SWZ, prosimy o dostarczenie geologii (rodzaj skały i ich właściwości fizyczne i chemiczne) eksploatowanych wyrobisk gdzie będą prowadzone prace kombajnami chodnikowymi.

Odpowiedź

Zamawiający uważa zapisy pkt. III.3 Załącznika nr 1 za wystarczające

Pytanie 2**Pkt.III.3 Załącznika nr 1 do SWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w tabelach punktu następującej treści:

	ścieralność skał wg metody Barona/Kuzniecowa	Max. 30 [mg]
--	--	--------------

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3**pkt. III.5 Załącznika nr 1 do SWZ**

Zamawiający zapisał:

„W przypadku szczególnie uzasadnionym ze względów techniczno-technologicznych (np. przefrontowanie, postój technologiczny, ograniczenie wydobycia itp.) i na pisemny wniosek Dzierżawcy, Wydzierżawiający zawiesi naliczanie czynszu dzierżawnego dla przedmiotu dzierżawy, na okres uzgodniony przez Strony, nie dłuższy jednak niż 180 dni. Czas obowiązywania umowy zostaje przedłużony o czas zawieszenia naliczania czynszu co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.”

Zaś w § 4 pkt.6 zapisał:

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

sekretariat@weglokoksraj.pl

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 zł PLN opłacony w całości

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00

bobrekiekary@weglokoksraj.pl

„W przypadku szczególnie uzasadnionym ze względów techniczno-technologicznych (np. przefrontowanie, postój technologiczny, ograniczenie wydobycia itp.) i na pisemny wniosek Dzierżawcy, Wydierżawiający zawiesi naliczanie czynszu dzierżawnego dla przedmiotu dzierżawy, na okres uzgodniony przez Strony, nie dłuższy jednak niż sumarycznie 90 dni. Czas obowiązywania umowy zostaje przedłużony o czas zawieszenia naliczania czynszu co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.”

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

„W przypadku szczególnie uzasadnionym ze względów techniczno-technologicznych (np. przefrontowanie, postój technologiczny, ograniczenie wydobycia itp.) i na pisemny wniosek Dzierżawcy, Wydierżawiający zawiesi naliczanie czynszu dzierżawnego dla przedmiotu dzierżawy, na okres uzgodniony przez Strony, nie dłuższy jednak niż sumarycznie 90 dni. Czas obowiązywania umowy zostaje przedłużony o czas zawieszenia naliczania czynszu co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.”

Odpowiedź

W wyniku pomyłki pisarskiej wystąpił błąd w zapisach § 4 pkt. 6 Załącznika nr 8 do SIWZ, tym samym Zamawiający modyfikuje zapisy powyższego pkt. nadają mu nowe brzmienie:

6. W przypadku szczególnie uzasadnionym ze względów techniczno-technologicznych (np. przefrontowanie, postój technologiczny, ograniczenie wydobycia itp.) i na pisemny wniosek Dzierżawcy, Wydierżawiający zawiesi naliczanie czynszu dzierżawnego dla przedmiotu dzierżawy, na okres uzgodniony przez Strony, nie dłuższy jednak niż sumarycznie 180 dni. Czas obowiązywania umowy zostaje przedłużony o czas zawieszenia naliczania czynszu co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Pytanie 4

pkt. III.6 Załącznika nr 1 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„W przypadku przymusowego, nieprzewidzianego wcześniej, dłuższego postoju przedmiotu dzierżawy (np. konieczność otamowania rejonu ze względu na wzrost zagrożenia tąpnięciami, wybuchem metanu, pyłu węglowego, zagrożeniem wodnym, pożarowym, zaburzeniami tektonicznymi itp.) następuje zawieszenie naliczania stawki dzierżawy na okres uzgodniony przez Strony nie dłużej jednak niż 180 dni. Po tym okresie, nawet jeżeli urządzenie nie zostanie uruchomione Wydierżawiający ma prawo do naliczania stawki dzierżawnej zgodnie z niniejszą umową. Rozpoczęcie zawieszenia następuje z dniem pisemnego poinformowania Wydierżawiającego o przyczynach postoju, podjętych działaniach i dalszych zamierzeniach. Jeżeli w trakcie tego postoju zostanie wznowiona eksploatacja, to z dniem pisemnego poinformowania Wydierżawiającego o tym fakcie następuje naliczanie stawki dzierżawy, a umowa zostaje wydłużona o dotychczasowy okres postoju, co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Jeżeli eksploatacja przedmiotu dzierżawy nie zostanie rozpoczęta w ciągu 180 dni postoju to strony uzgadniają wypłatę odszkodowania za utracony przedmiot dzierżawy.

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

*„W przypadku przymusowego, nieprzewidzianego wcześniej, dłuższego postoju przedmiotu dzierżawy (np. konieczność otamowania rejonu ze względu na wzrost zagrożenia tąpnięciami, wybuchem metanu, pyłu węglowego, zagrożeniem wodnym, pożarowym, zaburzeniami tektonicznymi itp.) następuje zawieszenie naliczania stawki dzierżawy na okres uzgodniony przez Strony nie dłużej jednak niż **sumarycznie** 180 dni. Po tym okresie, nawet jeżeli urządzenie nie zostanie uruchomione Wydierżawiający ma prawo do naliczania stawki dzierżawnej zgodnie*

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

sekretariat@weglokoksraj.pl

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 zł PLN opłacony w całości

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

z niniejszą umową. Rozpoczęcie zawieszenia następuje z dniem pisemnego poinformowania Wydzierżawiającego o przyczynach postoju, podjętych działaniach i dalszych zamierzeniach. Jeżeli w trakcie tego postoju zostanie wznowiona eksploatacja, to z dniem pisemnego poinformowania Wydzierżawiającego o tym fakcie następuje naliczanie stawki dzierżawy, a umowa zostaje wydłużona o dotychczasowy okres postoju, co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Jeżeli eksploatacja przedmiotu dzierżawy nie zostanie rozpoczęta w ciągu 180 dni postoju to strony uzgadniają wypłatę odszkodowania za utracony przedmiot dzierżawy.”

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje pkt. III.6 Załącznika nr 1 do SWZ, nadając mu nowe brzmienie:

6. W przypadku przymusowego, nieprzewidzianego wcześniej, dłuższego postoju przedmiotu dzierżawy (np. konieczność otamowania rejonu ze względu na wzrost zagrożenia tąpnięciami, wybuchem metanu, pyłu węglowego, zagrożeniem wodnym, pożarowym, zaburzeniami tektonicznymi itp.) następuje zawieszenie naliczania stawki dzierżawy na okres uzgodniony przez Strony nie dłużej jednak niż **sumarycznie** 180 dni. Po tym okresie, nawet jeżeli urządzenie nie zostanie uruchomione Wydzierżawiający ma prawo do naliczania stawki dzierżawnej zgodnie z niniejszą umową. Rozpoczęcie zawieszenia następuje z dniem pisemnego poinformowania Wydzierżawiającego o przyczynach postoju, podjętych działaniach i dalszych zamierzeniach. Jeżeli w trakcie tego postoju zostanie wznowiona eksploatacja, to z dniem pisemnego poinformowania Wydzierżawiającego o tym fakcie następuje naliczanie stawki dzierżawy, a umowa zostaje wydłużona o dotychczasowy okres postoju, co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Jeżeli eksploatacja przedmiotu dzierżawy nie zostanie rozpoczęta w ciągu 180 dni postoju to strony uzgadniają wypłatę odszkodowania za utracony przedmiot dzierżawy.

Pytanie 5

pkt. III.8 Załącznika nr 1 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„W przypadku, kiedy zrealizowana wartość umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy w związku z występującymi okresami zawieszenia stawki czynszu dzierżawnego bądź zgodnego z zapisami skrócenia okresu dzierżawy Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie oraz jakiegokolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy.”

Zgodnie z zapisami pkt. III.5 i 6 „czas obowiązywania umowy zostaje przedłużony o czas zawieszenia naliczania czynszu” w związku z tym prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

„W przypadku, kiedy zrealizowana wartość umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy w związku z zapisami skrócenia okresu dzierżawy Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie oraz jakiegokolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy.”

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje pkt. III.8 Załącznika nr 1 do SWZ, nadając mu nowe brzmienie:

8. W przypadku, kiedy zrealizowana wartość umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy w związku z zapisami skrócenia okresu dzierżawy Wykonawcy nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie oraz jakiegokolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części Umowy.

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

sekretariat@weglokoksraj.pl

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 zł PLN opłacony w całości

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

Pytanie 6**pkt. IV.2 Załącznika nr 1 do SWZ**

Zamawiający zapisał:

„Przed rozpoczęciem dzierżawy zostanie przeprowadzony odbiór zdawczo-odbiorczy w siedzibie Wydierżawiającego, polegający na dokonaniu prób funkcjonalnych, stwierdzeniu poprawności działania układów sterowania i diagnostyki. Pozytywny protokół zdawczo odbiorczy będzie stanowił podstawę do wysłania kombajnu do siedziby Dzierżawcy.”

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

*„Przed rozpoczęciem dzierżawy zostanie przeprowadzony odbiór zdawczo-odbiorczy w siedzibie Wydierżawiającego, polegający na dokonaniu prób funkcjonalnych, stwierdzeniu poprawności działania układów sterowania i diagnostyki. Pozytywny protokół zdawczo odbiorczy będzie stanowił podstawę do wysłania kombajnu do siedziby Dzierżawcy. **Gdy Dzierżawca nie stawi się na odbiór Wydierżawiający rozpoczyna dostawy na podstawie jednostronnie podpisanego protokołu.**”*

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7**pkt. IV.9 Załącznika nr 1 do SWZ**

Zamawiający zapisał:

„Po zakończeniu dzierżawy dokonany zostanie u Dzierżawcy odbiór zdawczo-odbiorczy. Z odbioru spisany zostanie Protokół zdawczo-odbiorczy (Załącznik nr 7 do umowy). Naliczanie stawki dzierżawy kończy się z dniem rozpoczęcia demontażu przy udziale Wydierżawiającego. O terminie rozpoczęcia demontażu kombajnu Dzierżawca powiadomi Wydierżawiającego telefonicznie oraz pisemnie. W przypadku nieobecności Wydierżawiającego przy rozpoczęciu demontażu, protokół zostanie podpisany przez Dzierżawcę i będzie wiążący dla Stron.”

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

„Po zakończeniu dzierżawy dokonany zostanie u Dzierżawcy odbiór zdawczo-odbiorczy. Z odbioru spisany zostanie Protokół zdawczo-odbiorczy (Załącznik nr 7 do umowy). Naliczanie stawki dzierżawy kończy się z dniem rozpoczęcia demontażu przy udziale Wydierżawiającego. O terminie rozpoczęcia demontażu kombajnu Dzierżawca powiadomi Wydierżawiającego telefonicznie oraz pisemnie. „

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8**pkt. IV.11 Załącznika nr 1 do SWZ**

Zamawiający zapisał:

„Przedmiotem zwrotu może być tylko kompletny przedmiot dzierżawy w stanie wynikającym z eksploatacji w okresie obowiązywania umowy, odpowiednio oczyszczony, bez olejów i smarów, podzielony na podzespoły (jednostki transportowe) jak przy dostawie, przy czym nie podlegają zwrotowi: elementy złączne, szybkozużywające się, nieobjęte gwarancją, owężowanie układu hydraulicznego i wodnego, osłony, które nie wpływają na budowę ognioszczelną kombajnu”

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

sekretariat@weglokoksraj.pl

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 zł PLN opłacony w całości

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

„Przedmiotem zwrotu może być tylko kompletny przedmiot dzierżawy w stanie wynikającym z eksploatacji w okresie obowiązywania umowy, odpowiednio oczyszczony, bez olejów i smarów, podzielony na podzespoły (jednostki transportowe) jak przy dostawie, przy czym nie podlegają zwrotowi elementy złączne, szybkozużywające się i nieobjęte gwarancją.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9

pkt. V.2 Załącznika nr 1 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„Gwarancją objęty jest cały przedmiot dzierżawy, w tym również, bezpieczniki elektryczne topikowe oraz inne części ulegające normalnemu zużyciu podczas eksploatacji, za wyjątkiem:

- noże kombajnowe, uchwyty nożowe, oraz wszystkie elementy, które zostały uszkodzone mechanicznie w wyniku działania czynników zewnętrznych.”

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

„Gwarancją objęty jest cały przedmiot dzierżawy, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych i części szybkozużywających się wyspecyfikowanych poniżej:

- Wykaz "materiałów eksploatacyjnych" wyłączonych z gwarancji:
 - a) uszczelki (uszczelnienia typu „o-ring”),
 - b) podkładki,
 - c) wkłady filtrów,
 - d) noże urabiające i ich zabezpieczenia,
 - e) tuleje nożowe (jeżeli występują),
 - f) dysze zraszające,
 - g) sworznie,
 - h) bolce rozprężne,
 - i) węże hydrauliczne,
 - j) wkładki sprzęgieł.
- Wykaz "części szybkozużywających" z ograniczoną 6-cio miesięczną (tj. 180 dni) gwarancją:
 - a) uchwyty nożowe,
 - b) zgrzebła i łańcuch przenośnika zgrzeblowego,
 - c) segmenty (płytki) gąsienic,
 - d) bęben (gwiazda) napędowy i zwrotny,
 - e) bezpieczniki elektryczne,
 - f) płyty (blachy) ściernie stołu ładowarki i przenośnika zgrzeblowego,
 - g) zamki i ogniwa złączne przenośnika zgrzeblowego.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10

pkt. V.3 Załącznika nr 1 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„Wydzierżawiający gwarantuje, że przedmiot dzierżawy:

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

sekretariat@weglokoksraj.pl

REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 zł PLN opłacony w całości

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

- a) *jest zgodny z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należycie spełni wymagania określone przez Dzierżawcę,*
- b) *spełni wymagania eksploatacyjne wymagane przez Dzierżawcę,*
- c) *jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami i wymaganiami organów państwowych."*

Prosimy o uszczegółowienie przez Zamawiającego zapisów „*należycie spełni wymagania eksploatacyjne wymagane przez Dzierżawcę*” oraz „*spełni wymagania eksploatacyjne wymagane przez Dzierżawcę,*”

Zapisy te stanowią pojęcia niedookreślone w związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

„*Wydzierżawiający gwarantuje, że przedmiot dzierżawy:*

- a) *jest zgodny z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,*
- b) *jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami i wymaganiami organów państwowych."*

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11

pkt. V.9 Załącznika nr 1 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„*W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu zamówienia koszty badań ponosi Wydierżawiający. Wysokość kosztów badań określi każdorazowo niezależny ekspert.*”

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

„*W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu dzierżawy koszty badań ponosi Wydierżawiający natomiast w przypadku uzyskania wyników badań nie potwierdzających istnienia wad przedmiotu dzierżawy koszty badań ponosi Dzierżawca. Wysokość kosztów badań określi każdorazowo niezależny ekspert.*”

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje pkt. V.9 Załącznika nr 1 do SWZ, nadając mu nowe brzmienie:

- 9. W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu dzierżawy koszty badań ponosi Wydierżawiający natomiast w przypadku uzyskania wyników badań nie potwierdzających istnienia wad przedmiotu dzierżawy koszty badań ponosi Dzierżawca. Wysokość kosztów badań określi każdorazowo niezależny ekspert.

Pytanie 12

pkt. V.12 Załącznika nr 1 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„*Brak przeprowadzenia procedury reklamacyjnej w terminie do 30 dni z winy Wydierżawiającego będzie skutkować uznaniem roszczeń gwarancyjnych Dzierżawcy i uznanie wykonanej usługi jako nieodpłatną. Za porozumieniem Stron termin ten można wydłużyć.*”

Jak rozumieć 30-dniowy termin wskazany w punkcie 12 w związku z ustalonym w punkcie 8 60-dniowym terminem na zakończenie procedury reklamacyjnej?

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

sekretariat@weglokoksraj.pl

REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 zł PLN opłacony w całości

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów pkt.12 i nadanie mu następującego brzmienia:

„Brak rozpoczęcia procedury reklamacyjnej w terminie do 30 dni z winy Wyzierżawiającego będzie skutkować uznaniem roszczeń gwarancyjnych Dzierżawcy i uznanie wykonanej usługi jako nieodpłatną. Za porozumieniem Stron termin ten można wydłużyć.”

Odpowiedź

1. **Zamawiający modyfikuje pkt. VI.8 Załącznika nr 1 do SWZ, nadając mu nowe brzmienie:**
8. Strony zobowiązują się do zakończenia rozpoczętej procedury reklamacyjnej w terminie do 60 dni od daty wykonania usługi. Za porozumieniem Stron termin ten można do wydłużyć.
2. **Zamawiający modyfikuje pkt. VI.12 Załącznika nr 1 do SWZ, nadając mu nowe brzmienie:**
12. Brak rozpoczęcia procedury reklamacyjnej w terminie do 30 dni z winy Wyzierżawiającego będzie skutkować uznaniem roszczeń gwarancyjnych Dzierżawcy i uznanie wykonanej usługi jako nieodpłatną. Za porozumieniem Stron termin ten można wydłużyć.

Pytanie 13

pkt. VII.6 Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „innych użytkowników”? Jednocześnie prosimy o modyfikację zapisu pkt.VII.6 i nadanie mu brzmienia:

„Bez zgody Wyzierżawiającego Dzierżawca nie może:

- 1) *wydawać przedmiotu dzierżawy innym użytkownikom,*
- 2) *poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy,*
- 3) *wykonywać prac przedmiotem dzierżawy u innych użytkowników w kraju,*
- 4) *zlecać jakichkolwiek remontów przedmiotu dzierżawy,*
- 5) *dokonywać zmian konstrukcyjnych w przedmiocie dzierżawy. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych w przedmiocie dzierżawy przez Dzierżawcę bez zgody Wyzierżawiającego, Dzierżawca zapłaci koszty związane z jego przywróceniem do stanu pierwotnego.*
- 6) ***stosować części, podzespołów i części zamiennych od producentów (dostawców) nie posiadających autoryzacji (zgody) Wyzierżawiającego”.***

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że pod pojęciem „innych użytkowników”, chodzi o firmy obce świadczące usługi drażenia dla kopalni na podstawie odrębnych umów.

Zamawiający modyfikuje pkt. VII.6 Załącznika nr 1 do SWZ, nadając mu nowe brzmienie:

6. Bez zgody Wyzierżawiającego Dzierżawca nie może:
 - 1) wydawać przedmiotu dzierżawy innym użytkownikom,
 - 2) poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy,
 - 3) wykonywać prac przedmiotem dzierżawy u innych użytkowników w kraju,
 - 4) zlecać jakichkolwiek remontów przedmiotu dzierżawy,
 - 5) dokonywać zmian konstrukcyjnych w przedmiocie dzierżawy. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych w przedmiocie dzierżawy przez Dzierżawcę

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

T: +48 32 416 21 60-61
sekretariat@weglokoksraj.pl

NIP: 653-000-48-65
REGON 270034633

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885
Kapitał zakładowy 173.321.000,00 zł PLN opłacony w całości

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

- bez zgody Wydierżawiającego, Dzierżawca zapłaci koszty związane z jego przywróceniem do stanu pierwotnego,
- 6) stosować części, podzespołów i części zamiennych od producentów (dostawców) nie posiadających autoryzacji (zgody) Wydierżawiającego.

Pytanie 14

§ 3 pkt.5.3 Załącznika nr 8 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„udziału w montażu, uruchomieniu i demontażu przedmiotu zamówienia na dole kopalni w każdej ze zbrojonych i likwidowanych ścian.”

W związku z zapisami pkt.VI.17 prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

„udziału w montażu, uruchomieniu i demontażu przedmiotu dzierżawy w trakcie każdej zmiany jego lokalizacji w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Dzierżawcę.”

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje § 3 pkt.5.3 Załącznika nr 8 do SWZ, nadając mu nowe brzmienie:

- 3) udziału w montażu, uruchomieniu i demontażu przedmiotu dzierżawy w trakcie każdej zmiany jego lokalizacji w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Dzierżawcę.

Pytanie 15

§ 3 pkt.5.7 Załącznika nr 8 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„przeprowadzenia kontroli i diagnostyki kombajnu w dniach wolnych od pracy minimum jeden raz w miesiącu.”

W związku z zapisami pkt.VI.16 prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

„przeprowadzenia gwarancyjnych okresowych (miesięcznych) przeglądów przedmiotu dzierżawy.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 16

§ 3 pkt.9,10,11 Załącznika nr 8 do SWZ

Postanowienia ust. 9,10 i 11 nie są dostosowane do przedmiotu niniejszej umowy, którym jest dzierżawa kombajnu, a rozliczenia mają następować na podstawie faktur z tytułu czynszu dzierżawnego za okresy miesięczne.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

„9. Podstawą wystawienia pierwszej faktury z zastrzeżeniem zapisów §4 ust.3 będzie Protokół odbioru technicznego (Załącznik nr 6 do umowy), podpisany przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy.

10. Zapłata należności z tytułu stawki dzierżawnej będzie następowała na podstawie faktury wystawionej przez Wydierżawiającego po upływie miesiąca kalendarzowego obejmującego ilość dobowych stawek dzierżawy za korzystanie z przedmiotu dzierżawy w danych miesiącu kalendarzowym.

11. Dzierżawca w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego, drogą elektroniczną na wskazany w § 6 ust. 2 adres poczty mailowej zawiadomi Wydierżawiającegoo liczbie dni, za które naliczy on czynsz najmu, co będzie stanowiło podstawę do weryfikacji ilości dni najmu oraz zapłaty czynszu najmu za faktyczny czas pracy.”

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

sekretariat@weglokoksraj.pl

REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 zł PLN opłacony w całości

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00

bobrekiekary@weglokoksraj.pl

Jednocześnie w związku z powyższą propozycją zmian prosimy o modyfikację zapisu § 3 pkt.21 i nadanie mu brzmienia:

„Wydierżawiający jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopii dokumentu, o którym mowa w ust. 9 a na podstawie którego została wystawiona faktura.”

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje § 3 Załącznika nr 8 do SWZ następujące pkt., które otrzymują nowe brzmienie:

9. Podstawą wystawienia pierwszej faktury z zastrzeżeniem zapisów §4 ust.3 będzie Protokół odbioru technicznego (Załącznik nr 6 do umowy), podpisany przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy.
10. Zapłata należności z tytułu stawki dzierżawnej będzie następowała na podstawie faktury wystawionej przez Wydierżawiającego po upływie miesiąca kalendarzowego obejmującego ilość dobowych stawek dzierżawy za korzystanie z przedmiotu dzierżawy w danych miesiącu kalendarzowym.
11. Dzierżawca w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego, drogą elektroniczną na wskazany w § 6 ust. 2 adres poczty mailowej zawiadomi Wydierżawiającegoo liczbie dni, za które naliczy on czynsz najmu, co będzie stanowiło podstawę do weryfikacji ilości dni najmu oraz zapłaty czynszu najmu za faktyczny czas pracy.

oraz

21. Wydierżawiający jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopii dokumentu, o którym mowa w ust. 9 a na podstawie którego została wystawiona faktura.

Pytanie 17

§ 3 pkt.24 Załącznika nr 8 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLOKOKS KRAJ S.A. wystawionej po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WĘGLOKOKS KRAJ S.A.”

W związku z propozycją zmiany zapisów § 3 pkt.10 i 11 prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

„Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLOKOKS KRAJ S.A. wystawionej po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego.”

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje § 3 pkt.24 Załącznika nr 8 do SWZ, nadając mu nowe brzmienie:

24. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi do **60 dni** kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLOKOKS KRAJ S.A. wystawionej po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego.

Pytanie 18

§ 3 pkt.33 Załącznika nr 8 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„Strony ustalają jako datę zapłaty przez Dzierżawcę datę obciążenia rachunku bankowego Dzierżawcy.”

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

sekretariat@weglokoksraj.pl

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 zł PLN opłacony w całości

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

Prosimy o zmianę treści ustępu i nadanie mu brzemienia
„Strony ustalają jako datę zapłaty przez Dzierżawcę datę uznania rachunku bankowego
Wydzierżawiającego”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 19

§ 4 pkt.3 Załącznika nr 8 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„Naliczanie stawki dzierżawy rozpoczyna się od dnia następnego po uruchomieniu przedmiotu dzierżawy w miejscu zainstalowania. Uruchomienie potwierdza się protokołem odbioru technicznego, w terminie nie później niż po 30 dniach od daty dostawy ostatniego podzespołu przedmiotu dzierżawy do Dzierżawcy.”

Prosimy o zmianę treści ustępu i nadanie mu brzemienia

„Naliczanie stawki dzierżawy rozpoczyna się od dnia następnego po dokonanych odbiorze kombajnu chodnikowego na dole kopalni, który zostanie potwierdzone Protokołem odbioru technicznego (wzór Załącznik nr 6 do umowy), a w przypadku jeżeli Protokół ten nie zostanie podpisany z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu kompletności dostawy kombajnu w siedzibie Dzierżawcy (wzór Załącznik nr 5 do umowy), od dnia następnego po upływie ww. 30 dniowego okresu.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 20

§ 4 pkt.4 Załącznika nr 8 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„Naliczanie stawki dzierżawy kończy się z dniem rozpoczęcia demontażu przy udziale przedstawiciela Wydierżawiającego. O terminie rozpoczęcia demontażu przedmiotu dzierżawy Dzierżawca powiadomi Wydierżawiającego telefonicznie oraz pisemnie na 14 dni przed terminem rozpoczęcia demontażu.

W przypadku nieobecności Wydierżawiającego przy rozpoczęciu demontażu, protokół zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany przez Dzierżawcę i będzie wiążący dla Stron.”

Prosimy o zmianę treści ustępu i nadanie mu brzemienia:

„Naliczanie stawki dzierżawy kończy się z dniem rozpoczęcia demontażu przy udziale przedstawiciela Wydierżawiającego. O terminie rozpoczęcia demontażu przedmiotu dzierżawy Dzierżawca powiadomi Wydierżawiającego telefonicznie oraz pisemnie na 14 dni przed terminem rozpoczęcia demontażu.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 21

§ 4 pkt.7 Załącznika nr 8 do SWZ

Zamawiający zapisał:

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętki, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks-kraj.pl

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

sekretariat@weglokoks-kraj.pl

REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 zł PLN opłacony w całości

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00

bobrekpiekary@weglokoks-kraj.pl

„W przypadku przymusowego, nieprzewidzianego wcześniej, dłuższego postoju przedmiotu dzierżawy (np. konieczność otamowania rejonu ze względu na wzrost zagrożenia tąpnięciami, wybuchem metanu, pyłu węglowego, zagrożeniem wodnym, pożarowym, zaburzeniami tektonicznymi itp.) następuje zawieszenie naliczania stawki dzierżawy na okres uzgodniony przez Strony nie dłużej jednak niż 180 dni. Po tym okresie, nawet jeżeli urządzenie nie zostanie uruchomione Wydzierżawiający ma prawo do naliczania stawki dzierżawnej zgodnie z niniejszą umową. Rozpoczęcie zawieszenia następuje z dniem pisemnego poinformowania Wydzierżawiającego o przyczynach postoju, podjętych działaniach i dalszych zamierzeniach. Jeżeli w trakcie tego postoju zostanie wznowiona eksploatacja, to z dniem pisemnego poinformowania Wydzierżawiającego o tym fakcie następuje naliczanie stawki dzierżawy, a umowa zostaje wydłużona o dotychczasowy okres postoju, co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Jeżeli eksploatacja przedmiotu dzierżawy nie zostanie rozpoczęta w ciągu 180 dni postoju to strony uzgadniają wypłatę odszkodowania za utracony przedmiot dzierżawy zgodnie z paragrafem 8 niniejszej umowy.”

Prosimy o zmianę treści ustępu i nadanie mu brzmienia:

„W przypadku przymusowego, nieprzewidzianego wcześniej, dłuższego postoju przedmiotu dzierżawy (np. konieczność otamowania rejonu ze względu na wzrost zagrożenia tąpnięciami, wybuchem metanu, pyłu węglowego, zagrożeniem wodnym, pożarowym, zaburzeniami tektonicznymi itp.) następuje zawieszenie naliczania stawki dzierżawy na okres uzgodniony przez Strony nie dłużej jednak niż **sumarycznie** 180 dni. Po tym okresie, nawet jeżeli urządzenie nie zostanie uruchomione Wydzierżawiający ma prawo do naliczania stawki dzierżawnej zgodnie z niniejszą umową. Rozpoczęcie zawieszenia następuje z dniem pisemnego poinformowania Wydzierżawiającego o przyczynach postoju, podjętych działaniach i dalszych zamierzeniach. Jeżeli w trakcie tego postoju zostanie wznowiona eksploatacja, to z dniem pisemnego poinformowania Wydzierżawiającego o tym fakcie następuje naliczanie stawki dzierżawy, a umowa zostaje wydłużona o dotychczasowy okres postoju, co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Jeżeli eksploatacja przedmiotu dzierżawy nie zostanie rozpoczęta w ciągu 180 dni postoju to strony uzgadniają wypłatę odszkodowania za utracony przedmiot dzierżawy zgodnie z paragrafem 8 niniejszej umowy.”

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje § 4 pkt.7 Załącznika nr 8 do SWZ, nadając mu nowe brzmienie:

7. W przypadku przymusowego, nieprzewidzianego wcześniej, dłuższego postoju przedmiotu dzierżawy (np. konieczność otamowania rejonu ze względu na wzrost zagrożenia tąpnięciami, wybuchem metanu, pyłu węglowego, zagrożeniem wodnym, pożarowym, zaburzeniami tektonicznymi itp.) następuje zawieszenie naliczania stawki dzierżawy na okres uzgodniony przez Strony nie dłużej jednak niż **sumarycznie** 180 dni. Po tym okresie, nawet jeżeli urządzenie nie zostanie uruchomione Wydzierżawiający ma prawo do naliczania stawki dzierżawnej zgodnie z niniejszą umową. Rozpoczęcie zawieszenia następuje z dniem pisemnego poinformowania Wydzierżawiającego o przyczynach postoju, podjętych działaniach i dalszych zamierzeniach. Jeżeli w trakcie tego postoju zostanie wznowiona eksploatacja, to z dniem pisemnego poinformowania Wydzierżawiającego o tym fakcie następuje naliczanie stawki dzierżawy, a umowa zostaje wydłużona o dotychczasowy okres postoju, co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Jeżeli eksploatacja przedmiotu dzierżawy nie zostanie rozpoczęta w ciągu 180 dni postoju to strony uzgadniają wypłatę odszkodowania za utracony przedmiot dzierżawy zgodnie z paragrafem 8 niniejszej umowy.”

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

sekretariat@weglokoksraj.pl

REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 zł PLN opłacony w całości

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00

bobrekiekary@weglokoksraj.pl

Pytanie 22**§ 8 pkt.1 Załącznika nr 8 do SWZ**

Prosimy o modyfikację zapisu § 8 pkt.1 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:
*„Dzierżawca może naliczyć Wydierżawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy **lub wypowiedzenie umowy** przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wydierżawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.”*

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 23**§ 8 pkt.2 Załącznika nr 8 do SWZ**

Prosimy o modyfikację zapisu § 8 pkt.2 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:
„Wydierżawiający może naliczyć Dzierżawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 24**§ 8 pkt.6 Załącznika nr 8 do SWZ**

Zwracamy uwagę, że w przypadku niezwrócenia części Dzierżawca wyłącznie zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 50% wartości części nowych, co z uwagi na konieczność odtworzenia brakujących części nie będzie stanowiło naprawienia szkody.

Szkodą wyrządzoną Wydierżawiającemu nie jest niezwrócenie określonej części czy zwrócenie części nadmiernie zużytej. Szkodą są wszelkie koszty jakie Wydierżawiający musi ponieść w związku ze zwróceniem przedmiotu dzierżawy (kombajnu chodnikowego) w stanie niekompletnym, tj. w takim stanie, jaki nie pozwala na dalsze korzystanie z tego urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Wydierżawiający w takiej sytuacji narażony jest na konieczność ponoszenia kosztów związanych z odtworzeniem brakujących części w celu przywrócenia kombajnu do stanu używalności, które stanowią 100% wartości tych części.

Prosimy o modyfikację zapisów §8 pkt.6 i nadanie im brzmienia:

„Wydierżawiający może obciążyć Dzierżawcę za niezwrócenie w terminie 30 dni części, których brakowało przy zwrocie przedmiotu dzierżawy w wysokości 100% wartości części wg cen obowiązujących dla Węgłokoks Kraj S.A. przy zakupie części nowych, a w przypadku braku cennika aktualnego na dzień zwrotu przedmiotu dzierżawy, wg cen z ostatniego obowiązującego dla Węgłokoks Kraj S.A. cennika części nowych (cennik części serwisowych lub cennik z umów na dostawy części), jeżeli brak jest możliwości wyceny w oparciu o cenniki wg oferty od Wydierżawiającego przy czym nie podlegają zwrotowi elementy złączne, szybkozyszywające się i nieobjęte gwarancją.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 25**§ 8 pkt.7 Załącznika nr 8 do SWZ**

Prosimy o modyfikację zapisów §8 pkt.7 i nadanie im brzmienia:

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks Kraj.pl

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

sekretariat@weglokoks Kraj.pl

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 zł PLN opłacony w całości

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00

bobrekpiekary@weglokoks Kraj.pl

„Dzierżawca, niezależnie od postanowień § 4 pkt. 8, może obciążyć Wydierżawiającego karą w przypadku postoju przedmiotu dzierżawy spowodowanego jego awarią wynikłą z przyczyn leżących po stronie Wydierżawiającego karą umowną w wysokości 5% czynszu netto za dobę za każdą rozpoczętą godzinę trwania awarii powyżej 8 godzin postoju, nie wliczając czasu transportu elementu niezbędnego do wymiany transportem wewnętrznym kopalni.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 26

§ 3 Załącznika nr 8 do SWZ

1. Prosimy o podanie i udokumentowanie źródła finansowania przedmiotowego zamówienia.
2. Prosimy o udostępnienie aktualnych pełnych danych finansowych spółki Węglókoks S.A. tj. danych finansowych za ostatni dostępny kwartał kalendarzowy.
3. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie zaliczki w ramach niniejszego postępowania.
4. Ze względu na odroczony termin płatności w ramach niniejszego postępowania, prosimy o ustanowienie zabezpieczenia spłaty w formie uzgodnionej z Wykonawcą. Prosimy o umieszczenie w treści projektu umowy odpowiednich zapisów umożliwiających wprowadzenia zabezpieczenia.

Odpowiedź

- ad. 1 Zamawiający informuje, że przedmiotowy kontrakt będzie realizowany ze środków własnych Spółki.
- ad. 2 Do czasu opublikowania danych finansowych w KRS nie udostępniamy takich danych kontrahentom.
- ad. 3 Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ nie przewiduje stosowania zaliczek.
- ad. 4 Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ nie wyraża zgody na dodatkowe zabezpieczenie płatności.

Ponadto Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ:

1. Część V SIWZ otrzymuje następujące nowe brzmienie:

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:

Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali/wykonują dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. **co najmniej jedną dostawę kombajnu chodnikowego o wartości brutto nie mniejszej niż 2.500.000,00 PLN;**

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w roku bieżącym według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert.

W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

sekretariat@weglokoksraj.pl

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 zł PLN opłacony w całości

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

- 2) **dysponowania potencjałem technicznym** oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - 3) **sytuacji finansowej**, to znaczy Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową
w wysokości nie mniejszej niż **1.500.000,00 PLN**,
W przypadku Wykonawców, którzy wykażą środki finansowe lub zdolność kredytową w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert.
 - 4) **niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne** z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - 5) **nieznajdowania się w stanie:**
 - likwidacji, gdzie w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku wykonawcy lub sąd zarządził likwidację majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (j.t. Dz.U. z 2020 poz. 814 z późn. zm.),
 - upadłości za wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (j.t. Dz.U. z 2020 poz. 1228 z późn.zm.).
2. Niezależnie od podstaw wykluczenia określonych w Regulaminie udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. oraz SIWZ, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
- a) co do którego zachodzi jedna z poniższych okoliczności, określona w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), dalej zwana „Ustawą” tj.:
 - Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 765/2006 dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszenko i niektórym urzędnikom z Białorusi (zwanego dalej „Rozporządzeniem nr 765/2006”) i Rozporządzeniu Rady (UE) Nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (zwanego dalej „Rozporządzeniem nr 269/2014”), albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
 - Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osobą wymienioną w wykazach określonych w Rozporządzeniu nr 765/2006 i Rozporządzeniu nr 269/2014 albo wpisaną na listę lub będącą takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
 - Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu nr 765/2006 i Rozporządzeniu nr 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.
 - b) Wykonawcę, wobec którego istnieje zakaz ubiegania się o zamówienie określony w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, zgodnie z którym zakazuje się udzielania wszelkich zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w powyższym tirecie; lub
- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w dwóch powyższych tiretach, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.

2. W części VI ust. 1. SIWZ dodaje się pkt. 4) o następującej treści:

- 4) oświadczenie Wykonawcy, którego wzór stanowi **Załącznik nr 9** do SIWZ. Oświadczenie składane jest przez Wykonawcę w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w części V ust. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia lub złożone oświadczenie jest niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

3. W części VIII ust. 4.1) SIWZ dodaje się ppkt c) o następującej treści:

- c) oświadczenie Wykonawcy, którego wzór stanowi **Załącznik nr 9** do SIWZ. Oświadczenie składane jest przez Wykonawcę w celu wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w części V ust. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia lub złożone oświadczenie jest niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

4. Na stronie 10 SIWZ dodaje się do spisu załączników - Załącznik nr 9 o następującej treści:

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w związku z rozwiązaniami w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.

Załącznik do nn. pisma: Załącznik nr 9 do SIWZ.

W imieniu Zamawiającego

PEŁNOMOCNIK
KWK „Bobrek - Piekary”
Naczelny Inżynier
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
Andrzej Zmlikowski DOP02

PEŁNOMOCNIK
KWK „Bobrek - Piekary”
Dyrektor Kopalni
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Łukasz Łaskawiec

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

T: +48 32 416 21 60-61
sekretariat@weglokoksraj.pl

NIP: 653-000-48-65
REGON 270034633

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 zł PLN opłacony w całości

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00

bobrekiekary@weglokoksraj.pl

Załącznik Nr 9 do SIWZ

..... dnia 2022 r.

.....

.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

Dotyczy: postępowania nr PRZZ/3032 o udzielenie zamówienia pn.

Dzierżawa kombajnu chodnikowego w latach 2022 – 2025 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGŁOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek – Piekary.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Działając w imieniu Wykonawcy

.....

[nazwa/firma]

NIP niniejszym oświadczam, że w stosunku do reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy:

- nie zachodzi przesłanka wykluczenia z postępowania określona w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. z 2022 r. poz.835);
- nie istnieje zakaz udzielania zamówienia określony w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Alm