

Nasz znak: PHPZ/LG/ 214 /2023

Bytom 24.02.2023 r.

**Uczestnicy
postępowania przetargowego****Dotyczy postępowania nr PRZZ/3333.**

Działając zgodnie z § 23 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ S.A., Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dzierżawa kombajnu chodnikowego w latach 2023 – 2026 wraz z zabezpieczeniem gwarancyjnym i serwisowym w całym okresie dzierżawy dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek – Piekary**, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz modyfikuje treść SIWZ w sposób następujący:

1. pkt. III.3 Załącznika nr 1 do SWZ

W związku z zapisami pkt.3.3 konieczne jest dobranie odpowiednich parametrów kombajnów wymaganych w SWZ, prosimy o dostarczenie geologii (rodzaj skały i ich właściwości fizyczne i chemiczne) eksploatowanych wyrobisk gdzie będą prowadzone prace kombajnami chodnikowymi.

Odpowiedź

Zamawiający uważa zapisy pkt III.3 Załącznika nr 1 za wystarczające.

2. Pkt.III.3 Załącznika nr 1 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w tabelach punktu następującej treści:

	ścieralność skał wg metody Barona/Kuzniecowa	Max. 30 [mg]
--	--	--------------

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. pkt. III.5 Załącznika nr 1 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„W przypadku szczególnie uzasadnionym ze względów techniczno-technologicznych (np. przefrontowanie, postój technologiczny, ograniczenie wydobywania itp.) i na pisemny wniosek Dzierżawcy, Wydierżawiający zawiesi naliczanie czynszu dzierżawnego dla przedmiotu dzierżawy, na okres uzgodniony przez Strony, nie dłuższy jednak niż sumarycznie 180 dni. Czas obowiązywania umowy zostaje przedłużony o czas zawieszenia naliczania czynszu co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.”

Zaś w § 4 pkt.6 zapisał:

„W przypadku szczególnie uzasadnionym ze względów techniczno-technologicznych (np. przefrontowanie, postój technologiczny, ograniczenie wydobywania itp.) i na pisemny wniosek Dzierżawcy, Wydierżawiający zawiesi naliczanie czynszu dzierżawnego dla przedmiotu dzierżawy, na okres uzgodniony przez Strony, nie dłuższy jednak niż sumarycznie 90 dni. Czas obowiązywania umowy zostaje przedłużony o czas zawieszenia naliczania czynszu co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.”

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

„W przypadku szczególnie uzasadnionym ze względów techniczno-technologicznych (np. przefrontowanie, postój technologiczny, ograniczenie wydobywania itp.) i na pisemny wniosek Dzierżawcy, Wydierżawiający zawiesi naliczanie czynszu dzierżawnego dla przedmiotu dzierżawy, na okres uzgodniony przez Strony, nie dłuższy jednak niż sumarycznie 90 dni. Czas obowiązywania umowy zostaje przedłużony o czas zawieszenia naliczania czynszu co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.”

Odpowiedź**Zamawiający modyfikuje zapisy pkt. III.5 Załącznika nr 1 do SWZ, nadając mu brzmienie:**

5. W przypadku szczególnie uzasadnionym ze względów techniczno-technologicznych (np. przefrontowanie, postój technologiczny, ograniczenie wydobycia itp.) i na pisemny wniosek Dzierżawcy, Wyzierżawiający zawiesi naliczanie czynszu dzierżawnego dla przedmiotu dzierżawy, na okres uzgodniony przez Strony, nie dłuższy jednak niż sumarycznie 180 dni. Czas obowiązywania umowy zostaje przedłużony o czas zawieszenia naliczania czynszu co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. pkt. III.6 Załącznika nr 1 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„W przypadku przymusowego, nieprzewidzianego wcześniej, dłuższego postoju przedmiotu dzierżawy (np. konieczność otamowania rejonu ze względu na wzrost zagrożenia tąpnięciami, wybuchem metanu, pyłu węglowego, zagrożeniem wodnym, pożarowym, zaburzeniami tektonicznymi itp.) następuje zawieszenie naliczania stawki dzierżawy na okres uzgodniony przez Strony nie dłużej jednak niż sumarycznie 180 dni. Po tym okresie, nawet jeżeli urządzenie nie zostanie uruchomione Wyzierżawiający ma prawo do naliczania stawki dzierżawnej zgodnie z niniejszą umową. Rozpoczęcie zawieszenia następuje z dniem pisemnego poinformowania Wyzierżawiającego o przyczynach postoju, podjętych działaniach i dalszych zamierzeniach. Jeżeli w trakcie tego postoju zostanie wznowiona eksploatacja, to z dniem pisemnego poinformowania Wyzierżawiającego o tym fakcie następuje naliczanie stawki dzierżawy, a umowa zostaje wydłużona o dotychczasowy okres postoju, co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Jeżeli eksploatacja przedmiotu dzierżawy nie zostanie rozpoczęta w ciągu 180 dni postoju to strony uzgadniają wypłatę odszkodowania za utracony przedmiot dzierżawy”.

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

*„W przypadku przymusowego, nieprzewidzianego wcześniej, dłuższego postoju przedmiotu dzierżawy (np. konieczność otamowania rejonu ze względu na wzrost zagrożenia tąpnięciami, wybuchem metanu, pyłu węglowego, zagrożeniem wodnym, pożarowym, zaburzeniami tektonicznymi itp.) następuje zawieszenie naliczania stawki dzierżawy na okres uzgodniony przez Strony nie dłużej jednak niż sumarycznie 180 dni. Po tym okresie, nawet jeżeli urządzenie nie zostanie uruchomione Wyzierżawiający ma prawo do naliczania stawki dzierżawnej zgodnie z niniejszą umową. Rozpoczęcie zawieszenia następuje z dniem pisemnego poinformowania Wyzierżawiającego o przyczynach postoju, podjętych działaniach i dalszych zamierzeniach. **Jeżeli w trakcie tego postoju zostanie wznowiona eksploatacja, to Dzierżawca niezwłocznie poinformuje Wyzierżawiającego o tym fakcie i nastąpi wznowienie naliczania stawki dzierżawy od dnia faktycznego rozpoczęcia wznowienia, a umowa zostaje wydłużona o dotychczasowy okres postoju, co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.** Jeżeli eksploatacja przedmiotu dzierżawy nie zostanie rozpoczęta w ciągu 180 dni postoju to strony uzgadniają wypłatę odszkodowania za utracony przedmiot dzierżawy.”*

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5. pkt. III.7 Załącznika nr 1 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„Zamawiający może skrócić lub wydłużyć okres dzierżawy o maksymalnie 180 dni kalendarzowych.”

zaś w § 4 pkt.2 zapisał:

„Okres dzierżawy przedmiotu dzierżawy ustala się na czas 1095 dni. Dzierżawca może skrócić okres dzierżawy o maksymalnie 60 dni kalendarzowych. Za okres skrócenia Wyzierżawiający nie będzie dochodził roszczeń za utracone korzyści, w tym zapłaty stawki dzierżawnej.”

oraz w § 18 pkt.8 zapisał:

„Dzierżawca przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających wydłużających okres dzierżawy maksymalnie o 180 dni.”

W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu pkt.III. 7 i nadanie mu brzmienia:

„Zamawiający może skrócić okres dzierżawy o maksymalnie 60 dni kalendarzowych lub wydłużyć okres dzierżawy o maksymalnie 180 dni kalendarzowych.”

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zapisy § 4 pkt.2 Załącznika nr 9 do SIWZ, nadając mu brzmienie:

2. Okres dzierżawy przedmiotu dzierżawy ustala się na czas 1095 dni. Dzierżawca może skrócić okres dzierżawy o maksymalnie 180 dni kalendarzowych. Za okres skrócenia Wydzierżawiający nie będzie dochodził roszczeń za utracone korzyści, w tym zapłaty stawki dzierżawnej.

6. pkt. IV.9 Załącznika nr 1 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„Po zakończeniu dzierżawy dokonany zostanie u Dzierżawcy odbiór zdawczo-odbiorczy. Z odbioru spisany zostanie Protokół zdawczo-odbiorczy (Załącznik nr 7 do umowy). Naliczanie stawki dzierżawy kończy się z dniem rozpoczęcia demontażu przy udziale Wydzierżawiającego. O terminie rozpoczęcia demontażu kombajnu Dzierżawca powiadomi Wydzierżawiającego telefonicznie oraz pisemnie. W przypadku nieobecności Wydzierżawiającego przy rozpoczęciu demontażu, protokół zostanie podpisany przez Dzierżawcę i będzie wiążący dla Stron.”

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

„Po zakończeniu dzierżawy dokonany zostanie u Dzierżawcy odbiór zdawczo-odbiorczy. Z odbioru spisany zostanie Protokół zdawczo-odbiorczy (Załącznik nr 7 do umowy). Naliczanie stawki dzierżawy kończy się z dniem rozpoczęcia demontażu przy udziale Wydzierżawiającego. O terminie rozpoczęcia demontażu kombajnu Dzierżawca powiadomi Wydzierżawiającego telefonicznie oraz pisemnie.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

7. pkt. IV.11 Załącznika nr 1 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„Przedmiotem zwrotu może być tylko kompletny przedmiot dzierżawy w stanie wynikającym z eksploatacji w okresie obowiązywania umowy, odpowiednio oczyszczony, bez olejów i smarów, podzielony na podzespoły (jednostki transportowe) jak przy dostawie, przy czym nie podlegają zwrotowi: elementy złączne, szybkozużywające się, nieobjęte gwarancją, owężowanie układu hydraulicznego i wodnego, osłony, które nie wpływają na budowę ognioszczelną kombajnu”

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

„Przedmiotem zwrotu może być tylko kompletny przedmiot dzierżawy w stanie wynikającym z eksploatacji w okresie obowiązywania umowy, odpowiednio oczyszczony, bez olejów i smarów, podzielony na podzespoły (jednostki transportowe) jak przy dostawie, przy czym nie podlegają zwrotowi elementy złączne, szybkozużywające się i nieobjęte gwarancją.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

8. pkt. V.2 Załącznika nr 1 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„Gwarancją objęty jest cały przedmiot dzierżawy, w tym również, bezpieczniki elektryczne topikowe oraz inne części ulegające normalnemu zużyciu podczas eksploatacji, za wyjątkiem:

- noże kombajnowe, uchwyty nożowe, oraz wszystkie elementy, które zostały uszkodzone mechanicznie w wyniku działania czynników zewnętrznych.”*

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

„Gwarancją objęty jest cały przedmiot dzierżawy, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych i części szybkozużywających się wyspecyfikowanych poniżej:

- Wykaz "materiałów eksploatacyjnych" wyłączonych z gwarancji:
 - a) uszczelki (uszczelnienia typu „o-ring”),
 - b) podkładki,
 - c) wkłady filtrów,
 - d) noże urabiające i ich zabezpieczenia,
 - e) tuleje nożowe (jeżeli występują),
 - f) dysze zraszające,
 - g) sworznie,
 - h) bolce rozprężne,
 - i) węże hydrauliczne,
 - j) wkładki sprzęgieł.
- Wykaz "części szybkozużywających" z ograniczoną 6-cio miesięczną (tj. 180 dni) gwarancją:
 - a) uchwyty nożowe,
 - b) zgrzebla i łańcuch przenośnika zgrzeblowego,
 - c) segmenty (płytki) gąsienic,
 - d) bęben (gwiazda) napędowy i zwrotny,
 - e) bezpieczniki elektryczne,
 - f) płyty (blachy) ściernie stołu ładowarki i przenośnika zgrzeblowego,
 - g) zamki i ogniwa złączne przenośnika zgrzeblowego.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

9. pkt. V.3 Załącznika nr 1 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„Wydzierżawiający gwarantuje, że przedmiot dzierżawy:

- a) jest zgodny z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należycie spełni wymagania określone przez Dzierżawcę,
- b) spełni wymagania eksploatacyjne wymagane przez Dzierżawcę,
- c) jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami i wymaganiami organów państwowych.”

Prosimy o uszczegółowienie przez Zamawiającego zapisów „należycie spełni wymagania eksploatacyjne wymagane przez Dzierżawcę” oraz „spełni wymagania eksploatacyjne wymagane przez Dzierżawcę,” Zapisy te stanowią pojęcia niedookreślone w związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

„Wydzierżawiający gwarantuje, że przedmiot dzierżawy:

- a) jest zgodny z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- b) jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami i wymaganiami organów państwowych.”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

10. § 3 pkt.5.7 Załącznika nr 8 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„przeprowadzenia kontroli i diagnostyki kombajnu w dniach wolnych od pracy minimum jeden raz w miesiącu.”

W związku z zapisami pkt.VI.16 prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

„przeprowadzenia gwarancyjnych okresowych (miesięcznych) przeglądów przedmiotu dzierżawy.

Odpowiedź

Zamawiający domyśla się, że Wykonawcy chodziło o zapisy Załącznika nr 9 do SIWZ.

Zamawiający modyfikuje zapisy § 3 pkt.5.7) Załącznika nr 9 do SWZ nadając mu brzmienie:

- 7) przeprowadzenia gwarancyjnych okresowych (miesięcznych) przeglądów przedmiotu dzierżawy. Na pisemny wniosek Wyzierżawiającego w terminie wspólnie ustalonym Dzierżawca umożliwi Wyzierżawiającemu kontrolę stanu technicznego urządzenia, przy czym możliwość przystąpienia do takiej kontroli zostanie zapewniona nie później niż w ciągu 48 godzin od złożenia wniosku.

11. § 3 pkt.9,10,11 Załącznika nr 8 do SWZ

Postanowienia ust.9,10 i 11 nie są dostosowane do przedmiotu niniejszej umowy, którym jest dzierżawa kombajnu, a rozliczenia mają następować na podstawie faktur z tytułu czynszu dzierżawnego za okresy miesięczne.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

„9.Podstawą wystawienia pierwszej faktury z zastrzeżeniem zapisów §4 ust.3 będzie Protokół odbioru technicznego (Załącznik nr 6 do umowy), podpisany przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy.

10. Zapłata należności z tytułu stawki dzierżawnej będzie następowała na podstawie faktury wystawionej przez Wyzierżawiającego po upływie miesiąca kalendarzowego obejmującego ilość dobowych stawek dzierżawy za korzystnie z przedmiotu dzierżawy w danych miesiącu kalendarzowym.

11. Dzierżawca w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego, drogą elektroniczną na wskazany w § 6ust. 2 adres poczty mailowej zawiadomi Wyzierżawiającego o liczbie dni, za które naliczy on czynsz najmu, co będzie stanowiło podstawę do weryfikacji ilości dni najmu oraz zapłaty czynszu najmu za faktyczny czas pracy.”

Jednocześnie w związku z powyższą propozycją zmian prosimy o modyfikację zapisu § 3 pkt.21 i nadanie mu brzmienia:

„Wyzierżawiający jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopii dokumentu, o którym mowa w ust. 9 a na podstawie którego została wystawiona faktura.”

Odpowiedź

Zamawiający domyśla się, że Wykonawcy chodziło o zapisy Załącznika nr 9 do SIWZ.

Zamawiający modyfikuje § 3 pkt. 9,10,11 Załącznika nr 9 do SIWZ, które otrzymują brzmienie:

9. Podstawą wystawienia pierwszej faktury z zastrzeżeniem zapisów § 4 ust.3 będzie Protokół odbioru technicznego (Załącznik nr 6 do umowy), podpisany przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy.
10. Zapłata należności z tytułu stawki dzierżawnej będzie następowała na podstawie faktury wystawionej przez Wyzierżawiającego po upływie miesiąca kalendarzowego obejmującego ilość dobowych stawek dzierżawy za korzystnie z przedmiotu dzierżawy w danych miesiącu kalendarzowym.
11. Dzierżawca w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego, drogą elektroniczną na wskazany w § 6 ust. 2 adres poczty mailowej zawiadomi Wyzierżawiającego o liczbie dni, za które naliczy on czynsz najmu, co będzie stanowiło podstawę do weryfikacji ilości dni najmu oraz zapłaty czynszu najmu za faktyczny czas pracy.”

Zamawiający modyfikuje § 3 pkt. 2 Załącznika nr 9 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

21. Wyzierżawiający jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopii dokumentu, o którym mowa w ust. 9 a na podstawie którego została wystawiona faktura.

12. § 3 pkt.33 Załącznika nr 8 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„Strony ustalają jako datę zapłaty przez Dzierżawcę datę obciążenia rachunku bankowego Dzierżawcy.”

Prosimy o zmianę treści ustępu i nadanie mu brzmienia:

„Strony ustalają jako datę zapłaty przez Dzierżawcę datę uznania rachunku bankowego Wyzierżawiającego”

Odpowiedź

Zamawiający domyśla się, że Wykonawcy chodziło o zapisy Załącznika nr 9 do SIWZ.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

13. § 4 pkt.3 Załącznika nr 8 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„Naliczanie stawki dzierżawy rozpoczyna się od dnia następnego po uruchomieniu przedmiotu dzierżawy w miejscu zainstalowania. Uruchomienie potwierdza się protokołem odbioru technicznego, w terminie nie później niż po 30 dniach od daty dostawy ostatniego podzespołu przedmiotu dzierżawy do Dzierżawcy.”

Prosimy o zmianę treści ustępu i nadanie mu brzemienia

„Naliczanie stawki dzierżawy rozpoczyna się od dnia następnego po dokonanych odbiorze kombajnu chodnikowego na dole kopalni, który zostanie potwierdzone Protokołem odbioru technicznego (wzór Załącznik nr 6 do umowy), a w przypadku jeżeli Protokół ten nie zostanie podpisany z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu kompletności dostawy kombajnu w siedzibie Dzierżawcy (wzór Załącznik nr 5 do umowy), od dnia następnego po upływie ww. 30 dniowego okresu.”

Odpowiedź

Zamawiający domyśla się, że Wykonawcy chodziło o zapisy Załącznika nr 9 do SIWZ.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

14. § 4 pkt.4 Załącznika nr 8 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„Naliczanie stawki dzierżawy kończy się z dniem rozpoczęcia demontażu przy udziale przedstawiciela Wydierżawiającego. O terminie rozpoczęcia demontażu przedmiotu dzierżawy Dzierżawca powiadomi Wydierżawiającego telefonicznie oraz pisemnie na 14 dni przed terminem rozpoczęcia demontażu. W przypadku nieobecności Wydierżawiającego przy rozpoczęciu demontażu, protokół zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany przez Dzierżawcę i będzie wiążący dla Stron.”

Prosimy o zmianę treści ustępu i nadanie mu brzemienia:

„Naliczanie stawki dzierżawy kończy się z dniem rozpoczęcia demontażu przy udziale przedstawiciela Wydierżawiającego. O terminie rozpoczęcia demontażu przedmiotu dzierżawy Dzierżawca powiadomi Wydierżawiającego telefonicznie oraz pisemnie na 14 dni przed terminem rozpoczęcia demontażu.”

Odpowiedź

Zamawiający domyśla się, że Wykonawcy chodziło o zapisy Załącznika nr 9 do SIWZ.

Zamawiający modyfikuje zapisy § 4 pkt. 4 Załącznika nr 9 do SWZ nadając mu brzmienie:

4. Naliczanie stawki dzierżawy kończy się z dniem rozpoczęcia demontażu przy udziale przedstawiciela Wydierżawiającego. O terminie rozpoczęcia demontażu przedmiotu dzierżawy Dzierżawca powiadomi Wydierżawiającego telefonicznie oraz pisemnie na 14 dni przed terminem rozpoczęcia demontażu.

15. § 4 pkt.7 Załącznika nr 8 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„W przypadku przymusowego, nieprzewidzianego wcześniej, dłuższego postoju przedmiotu dzierżawy (np. konieczność otamowania rejonu ze względu na wzrost zagrożenia łąpaniami, wybuchem metanu, pyłu węglowego, zagrożeniem wodnym, pożarowym, zaburzeniami tektonicznymi itp.) następuje zawieszenie naliczania stawki dzierżawy na okres uzgodniony przez Strony nie dłużej jednak niż sumarycznie 180 dni. Po tym okresie, nawet jeżeli urządzenie nie zostanie uruchomione Wydierżawiający ma prawo do naliczania stawki dzierżawnej zgodnie z niniejszą umową. Rozpoczęcie zawieszenia następuje z dniem pisemnego poinformowania Wydierżawiającego o przyczynach postoju, podjętych działaniach i dalszych zamierzeniach. Jeżeli w trakcie tego postoju zostanie wznowiona eksploatacja, to z dniem pisemnego poinformowania Wydierżawiającego o tym fakcie następuje naliczanie stawki dzierżawy, a umowa zostaje wydłużona o dotychczasowy okres postoju, co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Jeżeli eksploatacja przedmiotu dzierżawy nie zostanie rozpoczęta w ciągu 180 dni postoju to strony uzgadniają wypłatę odszkodowania za utracony przedmiot dzierżawy”.

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

„W przypadku przymusowego, nieprzewidzianego wcześniej, dłuższego postoju przedmiotu dzierżawy (np. konieczność otamowania rejonu ze względu na wzrost zagrożenia łąpaniami, wybuchem metanu, pyłu

węglowego, zagrożeniem wodnym, pożarowym, zaburzeniami tektonicznymi itp.) następuje zawieszenie naliczania stawki dzierżawy na okres uzgodniony przez Strony nie dłużej jednak niż sumarycznie 180 dni. Po tym okresie, nawet jeżeli urządzenie nie zostanie uruchomione Wydzierżawiający ma prawo do naliczania stawki dzierżawnej zgodnie z niniejszą umową. Rozpoczęcie zawieszenia następuje z dniem pisemnego poinformowania Wydzierżawiającego o przyczynach postoju, podjętych działaniach i dalszych zamierzeniach. **Jeżeli w trakcie tego postoju zostanie wznowiona eksploatacja, to Dzierżawca niezwłocznie poinformuje Wydzierżawiającego o tym fakcie i nastąpi wznowienie naliczania stawki dzierżawy od dnia faktycznego rozpoczęcia wznowienia, a umowa zostaje wydłużona o dotychczasowy okres postoju, co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy . Jeżeli eksploatacja przedmiotu dzierżawy nie zostanie rozpoczęta w ciągu 180 dni postoju to strony uzgadniają wypłatę odszkodowania za utracony przedmiot dzierżawy."**

Odpowiedź

Zamawiający domyśla się, że Wykonawcy chodziło o zapisy Załącznika nr 9 do SIWZ.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

16. § 8 pkt.7 Załącznika nr 8 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisów §8 pkt.7 i nadanie im brzmienia:

„Dzierżawca, niezależnie od postanowień § 4 pkt. 8, może obciążyć Wydzierżawiającego karą w przypadku postoju przedmiotu dzierżawy spowodowanego jego awarią wynikłą z przyczyn leżących po stronie Wydzierżawiającego karą umowną w wysokości 5% czynszu netto za dobę za każdą rozpoczętą godzinę trwania awarii powyżej 8 godzin postoju, nie wliczając czasu transportu elementu niezbędnego do wymiany transportem wewnętrznym kopalni."

Odpowiedź

Zamawiający domyśla się, że Wykonawcy chodziło o zapisy Załącznika nr 9 do SIWZ.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

17. § 3 Załącznika nr 8 do SWZ

1. Prosimy o podanie i udokumentowanie źródła finansowania przedmiotowego zamówienia.
2. Prosimy o udostępnienie aktualnych pełnych danych finansowych spółki Węgłokoks S.A. tj. danych finansowych za ostatni dostępny kwartał kalendarzowy.
3. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie zaliczki w ramach niniejszego postępowania.
4. Ze względu na odroczony termin płatności w ramach niniejszego postępowania, prosimy o ustanowienie zabezpieczenia spłaty w formie uzgodnionej z Wykonawcą. Prosimy o umieszczenie w treści projektu umowy odpowiednich zapisów umożliwiających wprowadzenia zabezpieczenia.

Odpowiedź

- ad. 1 Zamawiający informuje, że przedmiotowy kontrakt będzie realizowany ze środków własnych Spółki.
- ad. 2 Do czasu opublikowania danych finansowych w KRS nie udostępniamy takich danych kontrahentom.
- ad. 3 Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ nie przewiduje stosowania zaliczek.
- ad. 4 Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ nie wyraża zgody na dodatkowe zabezpieczenie płatności.

W imieniu Zamawiającego

PEŁNOMOCNIK
KWK „Bobrek-Piekary”
Naczelnym Inżynierem
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
Cezariusz Srokosz DOP02

PEŁNOMOCNIK
KWK „Bobrek-Piekary”
Dyrektor Kopalni
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Andrzej Ziółkowski

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

T: +48 32 416 21 60-61
sekretariat@weglokoksraj.pl

NIP: 653-000-48-65
REGON 270034633

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885
Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00
bobrekiekary@weglokoksraj.pl