

PHPZ/1187/WK/ KF/2023

Bytom, dnia ..20.....10.2023 r.

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu**Dotyczy: Postępowania nr PRZZ/3522 Dostawa kompletnego systemu sterowania i automatyzacji przenośników taśmowych odstawy głównej dla Węgłokoks Kraj S.A. KWK „Bobrek-Piekary”**

Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie nr 1:

Szanowni Państwo,


prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:


W par. 7 pkt 8 wzoru umowy widnieje zapis, iż „Wykonawca zobowiązany jest przedłużać zabezpieczenie należytego wykonania Umowy najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniając jego ciągłość, ważność i wykonalność zgodnie z ust. 1 powyżej.”

Bardzo prosimy o doprecyzowanie w jakich sytuacjach Wykonawca zobowiązany jest przedłużać złożone zabezpieczenie?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 7 ust. 8 Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesienia nowego w przypadku, gdy termin ważności wniesionego dotychczas zabezpieczenia upływać będzie przed terminami określonymi w § 7 ust. 2 i 3 Umowy.

W imieniu Zamawiającego:

PEŁNOMOCNIK
KWK „Bobrek-Piekary”
Naczelny Inżynier
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

Cezariusz Srokosz DCP02

PEŁNOMOCNIK
KWK „Bobrek-Piekary”
Dyrektor Kopalni
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego

Andrzej Ziśkowski

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885

T: +48 32 718 10 00

sekretariat@weglokoksraj.pl

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl