

**Uczestnicy
postępowania przetargowego****Dotyczy postępowania nr PRZZ/3655**

Działając zgodnie z § 23 Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ S.A., Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie konkursu ofert pn.: **Dostawa części zamiennych agregatów i pomp iniekcyjnych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w 2024 roku (gr. materiałowa 291-19) udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy** oraz dokonuje **modyfikacji** treści zapisów SWZ.

A. Dokonuje modyfikacji treści SWZ poprzez przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert:

- ofertę należy złożyć do dnia **31.01.2024 r. do godziny 08:30**
- otwarcie ofert odbędzie się dnia **31.01.2024 r. o godzinie 09:00**

B. Udziela odpowiedzi i dokonuje modyfikacji treści SWZ:**Treść pytania nr 1:**

W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert pt.: *Dostawa części zamiennych agregatów i pomp iniekcyjnych dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w 2024 roku (gr. materiałowa 291-19), nr sprawy PRZZ/3655* oraz zapisami SWZ w pkt IV, ppkt 4, stanowiące o terminie realizacji przedmiotu umowy informujemy, że czas niezbędny do wyprodukowania przedmiotu postępowania dla pozycji 2 od momentu złożenia zamówienia wynosi do 60 dni (czas oczekiwania na wykonanie odlewów).

Wobec powyższego prosimy o zmianę zapisów SWZ dotyczących terminu realizacji przedmiotu postępowania dla pozycji 2 formularza ofertowego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wydłużenie czasu realizacji dostaw.

Część IV ustęp 4 do SWZ - Wymagany termin realizacji dostaw dla:

otrzymuje nowe brzmienie:

1)	pozycji nr - 1	do 150 dni	od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną na zasadach określonych w OWRD (Ogólne Warunki Realizacji Dostaw) stanowiących Załącznik nr 6 do <i>Regulaminem Udzielania Zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ S.A.</i>
2)	pozycji nr - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,	do 60 dni,	
3)	pozycji nr - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40	do 30 dni	

PEŁNOMOCNIK
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”
Dyrektor Kopalni
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
.....**Andrzej Ziolkowski**..... DOP02

PEŁNOMOCNIK
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”
Naczelny Inżynier
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
.....**Gezaniusz Srokosz**..... DOP02

WĘGLOKOKS KRAJ S.A.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

T: +48 32 416 21 60-61 NIP: 653-000-48-65 BDO: 000012274
sekretariat@weglokoksraj.pl REGON 270034633Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885
Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 718 10 00
bobrek@weglokoksraj.pl