

Nasz znak: PHPZ/MM/658/2024

Bytom, 24.05.2024 r

**Wykonawcy**  
**uczestniczący w postępowaniu**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia objętego procedurą ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych typu - PIOMA dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek w 2024 roku (gr. mat. 292-11-01),nr sprawy PRZZ/3789**

Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 oraz art.137 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści SWZ.

**Pytanie nr 1:**

zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy towaru dla zadania nr 13 - tarcza półsprzęgła s21.006-01.02.05/3 ( 11202-28.01e ) przenośnik taśmowy gwarek-1000 (6szt) oraz zadania nr 14 - tuleja półsprzęgła s21.006-01.02.06/1 ( 11202-30.01f ) przenośnik taśmowy gwarek-1000 (6 szt) do 65 dni od daty otrzymania zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w następujący sposób:

**1. Część IV SWZ - TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA ust. 5. otrzymuje brzmienie:**

Wymagany termin realizacji dostawy:

- dla ZADANIA NR 1-12 -21 dni od daty otrzymania zamówienia
- dla ZADANIA NR 13,14 -65 dni od daty otrzymania zamówienia
- dla ZADANIA NR 15-28 -21 dni od daty otrzymania zamówienia


**2. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 8 do SWZ- Umowa § 8 SKŁADANIE ZAMÓWIENÍ ust 4 otrzymuje brzmienie:**


Termin realizacji zamówienia(dostawy) wynosi:

- dla ZADANIA NR 1-12 - do 21 dni
- dla ZADANIA NR 13,14 - do 65 dni
- dla ZADANIA NR 15-28 - do 21 dni

od dnia jego złożenia przez Zamawiającego. Dostawa będzie odbywać się w godzinach od 06.00 do 13.00, chyba, że uzgodniono inną godzinę dostawy.

W imieniu Zamawiającego

PEŁNOMOCNIK  
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”  
Dyrektor Kopalni  
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego  
  
Andrzej Ziolkowski

PEŁNOMOCNIK  
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”  
Naczelny Inżynier  
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego  
  
Cezariusz Srokosz DOP02

**WĘGLOKOKS KRAJ S.A.**

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

[www.weglokoksraj.pl](http://www.weglokoksraj.pl)**KWK BOBREK**

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

T: +48 32 416 21 60-61  
sekretariat@weglokoksraj.plNIP: 653-000-48-65  
REGON 270034633

BDO: 000012274

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000955885  
Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całościT: +48 32 718 10 00  
bobrek@weglokoksraj.pl