

PHPZ/MF/ 64 /2026

Bytom, dnia 07.04.2026 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

Dotyczy: Postępowania nr PRZZ/4203 pn. „Wykonanie projektu technicznego likwidacji szybu „Bolesław” wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim dla WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek”

Działając zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ S.A. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

**Pytanie nr 1:**

Ze względu na okres świąteczny prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 14.04.2026 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert do dnia **14.04.2026 r. do godz. 9:00**.  
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **14.04.2026 r. o godz. 9:15**

W imieniu Zamawiającego:

PEŁNOMOCNIK  
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”  
Dyrektor Kopalni  
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego  
..... Andrzej Zieliński .....

PEŁNOMOCNIK  
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”  
Kierownik Działu Górniczego  
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego  
Główny Inżynier Górniczy  
..... Łukasz Kaskawiec .....

**WĘGLOKOKS KRAJ S.A.**

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

www.weglokoks Kraj.pl

T: +48 32 416 21 60-61

NIP: 653-000-48-65

BDO: 000012274

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000955885

sekretariat@weglokoks Kraj.pl

REGON 270034633

Kapitał zakładowy 173.321.000,00 PLN opłacony w całości