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Opis i wyliczenia
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Poszcz.

l

Razem

Likwidacja obiektow budowlanych wraz z przynalezng infrastruktura KWK Bobrek zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Konsty-
tucji 76-Budynek_warsztatowo-magazynowy

Zabezpieczenia rozbiodrki

1|KNR 2-25 Zabezpieczenia, rusztowania, organizacja -ustawienia kpl.
d.1|0309-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 2-25 Zabezpieczenia, rusztowania, organizacja -rozebranie kpl.
d.1|0309-02
poz.1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Dokumentacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 Oznakowanie terenu rozbiorki kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5|/KNR 2-25 Pelne ogrodzenia z blachy fatdowej ocynkowanej trapezowej na stupkach sta- |m?2
d.1|0309-01 lowych - budowa
2,0%(15*2+20*2) m?2 140,00
RAZEM 140,00
6/KNR 2-25 Pelne ogrodzenia z blachy fatdowej ocynkowanej trapezowej na stupkach sta- |m?2
d.1/0309-02 lowych - rozebranie
poz.5 m2 140,00
RAZEM 140,00
7 Uprzatniecie elementéw wyposazenia kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8 Pojemnik do $mieci 10 m3 ( nagromadzonych wewnatrz obiektéw)-wynajem z |kpl.
d.1 wywiezieniem
Krotnos¢ = 3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Odtaczenia i demontaze instalacji i sieci, i innych elementéow
9 Odtaczenie i demontaz instalacji elektrycznej kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10 Odtaczenie i demontaz zewnetrznych elementdw, np. draniny, oprawy itd kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11 Odtaczenie i demontaz instalacji wod kan kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12 Odciecie budynku od mediéw, demontaz odgroméwki kpl.
d.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Prace rozbiérkowe
3.1 Posadzki
13|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego/gruzobetonu o grubosci do 15 cm m3
d.3.1/0301-02 Krotnos$¢ = 1,3
50,3 m3 50,30
RAZEM 50,30
3.2 Fundamenty i zelbety
14|KNR AT-99 |Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na koparce fundamentéw i konstruk- |m3
d.3.2|0401-02 cji zelbetowych zbrojonych normalnie bez wzgledu na grubos¢ kons-
trukciji
<fawy>
41 m3 41,00
kons-
trukciji
RAZEM 41,00
3.3 Stolarka, slusarka
15|KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m3
d.3.3/1111-02
88,8"0,01 m3 0,89
RAZEM 0,89
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16|KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub przy- |t
d.3.3/0101-01 czepy skrzyniowe; kategoria tadunku |
2500/1000*poz.15 t 2,23
RAZEM 2,23
17 Utylizacja szkfa t
d.3.3|kalk. wtasna
poz.16 t 2,23
RAZEM 2,23
18|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2 m2-okna i witryny, bramy i |m2
d.3.3|0354-05 drzwi
<okna>88,8 m?2 88,80
<bramy>18,0 m2 18,00
RAZEM 106,80
19/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.3.3/0354-07
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
20|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej o $r. 16-24 mm-de- |szt.
d.3.3|0814-02 montaze elementéw stalowych
250 szt. 250,00
RAZEM 250,00
3.4 Roboty ziemne
21|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.3.4/0217-05 z.  |klad w gruncie kat. I-Il Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.
sz. 2.3.11
9905
0,3*15*20 m3 90,00
RAZEM 90,00
22|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.3.4/0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
poz.21 m3 90,00
RAZEM 90,00
23|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll - wskaznik za- |m3
d.3.4/0228-03 s. |geszczenia gruntu Js=0.97
sz.2.5.2.
9907-02
poz.22 m3 90,00
RAZEM 90,00
24|KNR-W 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.3.4/0510-01
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
25|KNR-W 2-01 |Humusowanie z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m?2
d.3.4/0510-02 Krotnos$¢ = 10
poz.24 m2 100,00
RAZEM 100,00
3.5 Elementy stalowe
26|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji z elementow stalowych m2
d.3.5/0803-02
(952,4+251,6)*1,2 m?2 1444,80
RAZEM 1444,80
27|KNR 4-06 Ciecie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubosci do 10 |t
d.3.5/0118-01 mm i elementéw maszyn grubosci do 10 mm na ztom wsadowy
12 t 12,00
RAZEM 12,00
28|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.3.5/0506-04
952,4+251,6 m?2 1.204,00
RAZEM 1.204,00
29|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.3.5/1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1107-04
(poz.28*15)/1000 t 18,06
poz.27 t 12,00
RAZEM 30,06
3.6 Wywozy i utylizacje
30{KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.3.6/1103-03 5 samochodéw samowytadowczych
poz.14 m3 41,00
poz.13 m3 50,30
RAZEM 91,30
31 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki na miejsce utylizacji m3
d.3.6|kalk. wtasna
poz.30 m3 91,30
RAZEM 91,30
32 Utylizacja gruzu m3
d.3.6|kalk. wtasna
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poz.31 m3 91,30
RAZEM 91,30
33 Utylizacja m3
d.3.6|kalk. wtasna
poz.29 m3 30,06
RAZEM 30,06
34/KNR 4-04 Transport elementéw z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.3.6/1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 15 km-izolacje, okna, drzwi, demontaze
1101-05 itp
(88,8+18)*0,1 m3 10,68
RAZEM 10,68
35 Utylizacja rozbiorkowych elementéw m3
d.3.6|kalk. wtasna
poz.34 m3 10,68
RAZEM 10,68
36 Utylizacja rozbiorkowych elementéw stalowych t
d.3.6|kalk. wtasna
poz.29 t 30,06
RAZEM 30,06
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-8 Zabezpieczenia rozbiorki 43 934,00
2 9-12 Odtgczenia i demontaze instalacji i sieci, i innych elementéw 18 000,00
3 13-36 Prace rozbiérkowe 293 029,91
3.1 13-13 Posadzki 26 697,73
3.2 14 - 14 Fundamenty i zelbety 45 395,61
3.3 15-20 Stolarka, $lusarka 18 203,13
34 21-25 Roboty ziemne 11 487,40
3.5 26 - 29 Elementy stalowe 145 981,65
3.6 30-36 Wywozy i utylizacje 45 264,39
RAZEM 354 963,91
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 354 963,91

Stownie: trzysta piecdziesiat cztery tysigce dziewiecset szes¢dziesiat trzy i 91/100 zt
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