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Budynek_warsztatowo-magazynowy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Likwidacja obiektów budowlanych wraz z przynależną infrastrukturą KWK Bobrek zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Konsty-
tucji 76-Budynek_warsztatowo-magazynowy

1 Zabezpieczenia rozbiórki
1

d.1
KNR 2-25
0309-01

Zabezpieczenia, rusztowania, organizacja -ustawienia kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

KNR 2-25
0309-02

Zabezpieczenia, rusztowania, organizacja -rozebranie kpl.

poz.1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1 kalk. własna

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1 wycena indy-

widualna

Oznakowanie terenu rozbiórki kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5
d.1

KNR 2-25
0309-01

Pelne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach sta-
lowych - budowa

m2

2,0*(15*2+20*2) m2 140,00
RAZEM 140,00

6
d.1

KNR 2-25
0309-02

Pelne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach sta-
lowych - rozebranie

m2

poz.5 m2 140,00
RAZEM 140,00

7
d.1 wycena indy-

widualna

Uprzątniecie elementów wyposażenia kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

8
d.1

Pojemnik do śmieci 10 m3 ( nagromadzonych wewnątrz obiektów)-wynajem z
wywiezieniem
Krotność = 3

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 Odłączenia i demontaże instalacji i sieci, i innych elementów
9

d.2 kalk. własna
Odłączenie i demontaz instalacji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

10
d.2 kalk. własna

Odłączenie i demontaz zewnetrznych elementów, np. draniny, oprawy itd kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

11
d.2 kalk. własna

Odłączenie i demontaz instalacji wod kan kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

12
d.2 wycena indy-

widualna

Odcięcie budynku od mediów, demontaż odgromówki kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3 Prace rozbiórkowe
3.1 Posadzki
13

d.3.1
KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego/gruzobetonu o grubości do 15 cm
Krotność = 1,3

m3

50,3 m3 50,30
RAZEM 50,30

3.2 Fundamenty i żelbety
14

d.3.2
KNR AT-99
0401-02

Burzenie z użyciem młota hydraulicznego na koparce fundamentów i konstruk-
cji żelbetowych zbrojonych normalnie bez względu na grubość

m3

kons-
trukcji

<ławy>
41 m3

kons-
trukcji

41,00

RAZEM 41,00
3.3 Stolarka, ślusarka
15

d.3.3
KNR 4-01
1111-02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m3

88,8*0,01 m3 0,89
RAZEM 0,89
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16

d.3.3
KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przy-
czepy skrzyniowe; kategoria ładunku I

t

2500/1000*poz.15 t 2,23
RAZEM 2,23

17
d.3.3 kalk. własna

Utylizacja szkła t

poz.16 t 2,23
RAZEM 2,23

18
d.3.3

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2-okna i witryny, bramy i
drzwi

m2

<okna>88,8 m2 88,80
<bramy>18,0 m2 18,00

RAZEM 106,80
19

d.3.3
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

20
d.3.3

KNR 4-04
0814-02

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. 16-24 mm-de-
montaże elementów stalowych

szt.

250 szt. 250,00
RAZEM 250,00

3.4 Roboty ziemne
21

d.3.4
KNR 2-01
0217-05 z.
sz. 2.3.11
9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od-
kład w gruncie kat. I-II Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu.

m3

0,3*15*20 m3 90,00
RAZEM 90,00

22
d.3.4

KNR-W 2-01
0222-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. IV

m3

poz.21 m3 90,00
RAZEM 90,00

23
d.3.4

KNR-W 2-01
0228-03 s.
sz. 2.5.2.
9907-02 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik za-
gęszczenia gruntu Js=0.97

m3

poz.22 m3 90,00
RAZEM 90,00

24
d.3.4

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

100 m2 100,00
RAZEM 100,00

25
d.3.4

KNR-W 2-01
0510-02

Humusowanie z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu
Krotność = 10

m2

poz.24 m2 100,00
RAZEM 100,00

3.5 Elementy stalowe
26

d.3.5
KNR 4-04
0803-02

Rozebranie konstrukcji z elementów stalowych m2

(952,4+251,6)*1,2 m2 1 444,80
RAZEM 1 444,80

27
d.3.5

KNR 4-06
0118-01

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10
mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t

12 t 12,00
RAZEM 12,00

28
d.3.5

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia z blachy nie nadającej się do użytku m2

952,4+251,6 m2 1 204,00
RAZEM 1 204,00

29
d.3.5

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

(poz.28*15)/1000 t 18,06
poz.27 t 12,00

RAZEM 30,06
3.6 Wywozy i utylizacje
30

d.3.6
KNR 4-04
1103-03

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
5 samochodów samowyładowczych

m3

poz.14 m3 41,00
poz.13 m3 50,30

RAZEM 91,30
31

d.3.6 kalk. własna
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na miejsce utylizacji m3

poz.30 m3 91,30
RAZEM 91,30

32
d.3.6 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42006 Użytkownik: Tomasz Przeradzki



Budynek_warsztatowo-magazynowy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.31 m3 91,30

RAZEM 91,30
33

d.3.6 kalk. własna
Utylizacja m3

poz.29 m3 30,06
RAZEM 30,06

34
d.3.6

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport elementów z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odległość 15 km-izolacje, okna, drzwi, demontaże
itp

m3

(88,8+18)*0,1 m3 10,68
RAZEM 10,68

35
d.3.6 kalk. własna

Utylizacja rozbiórkowych elementów m3

poz.34 m3 10,68
RAZEM 10,68

36
d.3.6 kalk. własna

Utylizacja rozbiórkowych elementów stalowych t

poz.29 t 30,06
RAZEM 30,06
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Budynek_warsztatowo-magazynowy TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Wartość

1 2 3 4
1 1 - 8 Zabezpieczenia rozbiórki 43 934,00
2 9 - 12 Odłączenia i demontaże instalacji i sieci, i innych elementów 18 000,00
3 13 - 36 Prace rozbiórkowe 293 029,91

3.1 13 - 13 Posadzki 26 697,73
3.2 14 - 14 Fundamenty i żelbety 45 395,61
3.3 15 - 20 Stolarka, ślusarka 18 203,13
3.4 21 - 25 Roboty ziemne 11 487,40
3.5 26 - 29 Elementy stalowe 145 981,65
3.6 30 - 36 Wywozy i utylizacje 45 264,39

RAZEM 354 963,91
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 354 963,91

Słownie:   trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy i 91/100 zł
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