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Lokomotywownia OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Likwidacja obiektów budowlanych wraz z przynależną infrastrukturą KWK Bobrek zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Konsty-
tucji 76-Lokomotywownia

1 Zabezpieczenia rozbiórki
1

d.1
KNR 2-25
0309-01

Zabezpieczenia, rusztowania, organizacja -ustawienia kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

KNR 2-25
0309-02

Zabezpieczenia, rusztowania, organizacja -rozebranie kpl.

poz.1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1 kalk. własna

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1 wycena indy-

widualna

Oznakowanie terenu rozbiórki kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5
d.1

KNR 2-25
0309-01

Pelne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach sta-
lowych - budowa

m2

2,0*(15*2+15*2) m2 120,00
RAZEM 120,00

6
d.1

KNR 2-25
0309-02

Pelne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach sta-
lowych - rozebranie

m2

poz.5 m2 120,00
RAZEM 120,00

7
d.1 wycena indy-

widualna

Uprzątniecie elementów wyposażenia kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

8
d.1

Pojemnik do śmieci 10 m3 ( nagromadzonych wewnątrz obiektów)-wynajem z
wywiezieniem
Krotność = 3

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 Odłączenia i demontaże instalacji i sieci, i innych elementów
9

d.2 kalk. własna
Odłączenie i demontaz instalacji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

10
d.2 kalk. własna

Odłączenie i demontaz zewnetrznych elementów, np. draniny, oprawy itd kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

11
d.2 wycena indy-

widualna

Odcięcie budynku od mediów, demontaż odgromówki kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3 Prace rozbiórkowe
3.1 Posadzki
12

d.3.1
KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego/gruzobetonu o grubości do 15 cm m3

29,7 m3 29,70
RAZEM 29,70

3.2 Fundamenty i żelbety
13

d.3.2
KNR AT-99
0401-02

Burzenie z użyciem młota hydraulicznego na koparce fundamentów i konstruk-
cji żelbetowych zbrojonych normalnie bez względu na grubość

m3

kons-
trukcji

6,2 m3

kons-
trukcji

6,20

RAZEM 6,20
3.3 Mury
14

d.3.3
KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygna-
cji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

<mur>148 m3 148,00
<ściany fund>41 m3 41,00

RAZEM 189,00
3.4 Dach
15

d.3.4
KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy m2

230 m2 230,00
RAZEM 230,00
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16

d.3.4
KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport papy z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samocho-
dem skrzyniowym na odległość 15 km

m3

poz.15*0,03*1,3 m3 8,97
RAZEM 8,97

17
d.3.4 kalk. własna

Utylizacja papy m3

poz.16 m3 8,97
RAZEM 8,97

18
d.3.4

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk OSB m2

172 m2 172,00
RAZEM 172,00

19
d.3.4

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

178 m2 178,00
RAZEM 178,00

20
d.3.4

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

21
d.3.4

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

3.5 Stolarka, ślusarka
22

d.3.5
KNR 4-01
1111-02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m3

50*0,01 m3 0,50
RAZEM 0,50

23
d.3.5

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przy-
czepy skrzyniowe; kategoria ładunku I

t

2500/1000*poz.22 t 1,25
RAZEM 1,25

24
d.3.5 kalk. własna

Utylizacja szkła t

poz.23 t 1,25
RAZEM 1,25

25
d.3.5

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2-okna i witryny, bramy i
drzwi

m2

<okna>50 m2 50,00
<bramy>28,8 m2 28,80

RAZEM 78,80
26

d.3.5
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

27
d.3.5

KNR 4-04
0814-02

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. 16-24 mm-de-
montaże elementów stalowych

szt.

350 szt. 350,00
RAZEM 350,00

3.6 Roboty ziemne
28

d.3.6
KNR 2-01
0217-05 z.
sz. 2.3.11
9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od-
kład w gruncie kat. I-II Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu.

m3

0,3*15*31 m3 139,50
RAZEM 139,50

29
d.3.6

KNR-W 2-01
0222-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. IV

m3

poz.28 m3 139,50
RAZEM 139,50

30
d.3.6

KNR-W 2-01
0228-03 s.
sz. 2.5.2.
9907-02 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik za-
gęszczenia gruntu Js=0.97

m3

poz.29 m3 139,50
RAZEM 139,50

31
d.3.6

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

250 m2 250,00
RAZEM 250,00

32
d.3.6

KNR-W 2-01
0510-02

Humusowanie z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu
Krotność = 10

m2

poz.31 m2 250,00
RAZEM 250,00

3.7 Elementy stalowe
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33

d.3.7
KNR 4-04
0803-02

Rozebranie konstrukcji z elementów stalowych m2

130*1,2 m2 156,00
RAZEM 156,00

34
d.3.7

KNR 4-06
0118-01

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10
mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t

0,5 t 0,50
RAZEM 0,50

35
d.3.7

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia z blachy nie nadającej się do użytku m2

4,0 m2 4,00
RAZEM 4,00

36
d.3.7

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

(poz.35*15)/1000 t 0,06
poz.34 t 0,50
poz.20*0,01 t 0,50
poz.21*0,02 t 0,80

RAZEM 1,86
3.8 Wywozy i utylizacje
37

d.3.8
KNR 4-04
1103-03

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
5 samochodów samowyładowczych

m3

poz.13 m3 6,20
poz.12 m3 29,70
poz.14 m3 189,00

RAZEM 224,90
38

d.3.8 kalk. własna
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na miejsce utylizacji m3

poz.37 m3 224,90
RAZEM 224,90

39
d.3.8 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

poz.38 m3 224,90
RAZEM 224,90

40
d.3.8

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport elementów z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odległość 15 km-izolacje, okna, drzwi, demontaże
itp

m3

(poz.25)*0,1 m3 7,88
RAZEM 7,88

41
d.3.8 kalk. własna

Utylizacja rozbiórkowych elementów m3

poz.40 m3 7,88
RAZEM 7,88

42
d.3.8 kalk. własna

Utylizacja rozbiórkowych elementów stalowych t

poz.36 t 1,86
RAZEM 1,86
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