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Warsztat hydrauliczny pomocniczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Likwidacja obiektów budowlanych wraz z przynależną infrastrukturą KWK Bobrek zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Konsty-
tucji 76-Warsztat hydrauliczny pomocniczy

1 Zabezpieczenia rozbiórki
1

d.1
KNR 2-25
0309-01

Zabezpieczenia, rusztowania, organizacja -ustawienia kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

KNR 2-25
0309-02

Zabezpieczenia, rusztowania, organizacja -rozebranie kpl.

poz.1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1 kalk. własna

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1 wycena indy-

widualna

Oznakowanie terenu rozbiórki kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5
d.1

KNR 2-25
0309-01

Pelne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach sta-
lowych - budowa

m2

2,0*(15*2+35*2) m2 200,00
RAZEM 200,00

6
d.1

KNR 2-25
0309-02

Pelne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach sta-
lowych - rozebranie

m2

poz.5 m2 200,00
RAZEM 200,00

7
d.1 wycena indy-

widualna

Uprzątniecie elementów wyposażenia kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

8
d.1

Pojemnik do śmieci 10 m3 ( nagromadzonych wewnątrz obiektów)-wynajem z
wywiezieniem
Krotność = 3

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 Odłączenia i demontaże instalacji i sieci, i innych elementów
9

d.2 kalk. własna
Odłączenie i demontaz instalacji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

10
d.2 kalk. własna

Odłączenie i demontaz zewnetrznych elementów, np. draniny, oprawy itd kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

11
d.2 kalk. własna

Odłączenie i demontaz instalacji CO kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

12
d.2 wycena indy-

widualna

Odcięcie budynku od mediów, demontaż odgromówki kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3 Prace rozbiórkowe
3.1 Posadzki
13

d.3.1
KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego/gruzobetonu o grubości do 15 cm
Krotność = 1,3

m3

79,3 m3 79,30
RAZEM 79,30

3.2 Fundamenty i żelbety
14

d.3.2
KNR AT-99
0401-02

Burzenie z użyciem młota hydraulicznego na koparce fundamentów i konstruk-
cji żelbetowych zbrojonych normalnie bez względu na grubość

m3

kons-
trukcji

<ławy>
27,0+3,9 m3

kons-
trukcji

30,90

<kanał>
12,5 m3

kons-
trukcji

12,50

RAZEM 43,40
3.3 Mury
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15

d.3.3
KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygna-
cji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

18,2 m3 18,20
RAZEM 18,20

3.4 Dach
16

d.3.4
KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy m2

396,5 m2 396,50
RAZEM 396,50

17
d.3.4

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport papy z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samocho-
dem skrzyniowym na odległość 15 km

m3

poz.16*0,03*1,3 m3 15,46
RAZEM 15,46

18
d.3.4 kalk. własna

Utylizacja papy m3

poz.17 m3 15,46
RAZEM 15,46

19
d.3.4

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk m2

396,5 m2 396,50
RAZEM 396,50

20
d.3.4

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

61 m 61,00
RAZEM 61,00

21
d.3.4

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

3.5 Stolarka, ślusarka
22

d.3.5
KNR 4-01
1111-02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m3

56*0,01 m3 0,56
RAZEM 0,56

23
d.3.5

KNR AT-06
0101-01

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przy-
czepy skrzyniowe; kategoria ładunku I

t

2500/1000*poz.22 t 1,40
RAZEM 1,40

24
d.3.5 kalk. własna

Utylizacja szkła t

poz.23 t 1,40
RAZEM 1,40

25
d.3.5

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2-okna i witryny, bramy i
drzwi

m2

<okna>56 m2 56,00
<bramy>28,8 m2 28,80
<drzwi>6,6 m2 6,60

RAZEM 91,40
26

d.3.5
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

40 szt. 40,00
RAZEM 40,00

27
d.3.5

KNR 4-04
0814-02

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. 16-24 mm-de-
montaże elementów stalowych

szt.

350 szt. 350,00
RAZEM 350,00

3.6 Roboty ziemne
28

d.3.6
KNR 2-01
0217-05 z.
sz. 2.3.11
9905 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od-
kład w gruncie kat. I-II Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu.

m3

0,3*15*31 m3 139,50
RAZEM 139,50

29
d.3.6

KNR-W 2-01
0222-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. IV

m3

poz.28 m3 139,50
RAZEM 139,50

30
d.3.6

KNR-W 2-01
0228-03 s.
sz. 2.5.2.
9907-02 

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II - wskaźnik za-
gęszczenia gruntu Js=0.97

m3

poz.29 m3 139,50
RAZEM 139,50

31
d.3.6

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

250 m2 250,00
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RAZEM 250,00

32
d.3.6

KNR-W 2-01
0510-02

Humusowanie z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu
Krotność = 10

m2

poz.31 m2 250,00
RAZEM 250,00

3.7 Elementy stalowe
33

d.3.7
KNR 4-04
0803-02

Rozebranie konstrukcji z elementów stalowych m2

(396,5+395,8)*1,2 m2 950,76
RAZEM 950,76

34
d.3.7

KNR 4-06
0118-01

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10
mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t

12,5 t 12,50
RAZEM 12,50

35
d.3.7

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia z blachy nie nadającej się do użytku m2

396,5+395,8 m2 792,30
RAZEM 792,30

36
d.3.7

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

(poz.35*15)/1000 t 11,88
poz.34 t 12,50
poz.20*0,01 t 0,61
poz.21*0,02 t 0,80

RAZEM 25,79
3.8 Wywozy i utylizacje
37

d.3.8
KNR 4-04
1103-03

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
5 samochodów samowyładowczych

m3

poz.14 m3 43,40
poz.13 m3 79,30
poz.15 m3 18,20

RAZEM 140,90
38

d.3.8 kalk. własna
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na miejsce utylizacji m3

poz.37 m3 140,90
RAZEM 140,90

39
d.3.8 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

poz.38 m3 140,90
RAZEM 140,90

40
d.3.8

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport elementów z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odległość 15 km-izolacje, okna, drzwi, demontaże
itp

m3

(poz.25)*0,1 m3 9,14
RAZEM 9,14

41
d.3.8 kalk. własna

Utylizacja rozbiórkowych elementów m3

poz.40 m3 9,14
RAZEM 9,14

42
d.3.8 kalk. własna

Utylizacja rozbiórkowych elementów stalowych t

poz.36 t 25,79
RAZEM 25,79
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